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1. Objetivos del proyecto 
1.1 Carácter de la transformación 
El objeto del presente proyecto es la definición y desarrollo de las actuaciones y 
limitaciones para desarrollar la creación y adecuación de una senda forestal 
interpretativa en el MUP 002 del término municipal de Boñar (León), todo ello bajo el 
marco de la Ley 11/2.003 de prevención para la protección del medio ambiente de 
Castilla y León. 
Las actuaciones propuestas tienen como fin realizar una senda y una serie de 
actuaciones periféricas como pueden ser paneles informativos ó un área recreativa para 
que el visitante pueda conocer la flora, la fauna ó las tradiciones de la zona. 
Analizando la acción en un marco mas amplio, este proyecto persigue la 
formación del turista a través de la interpretación de los valores que encierra la 
naturaleza, y favorecer de forma indirecta a la economía de los pueblos cercanos, así 
como dar a conocer el Museo de la Fauna Salvaje de Valdehuesa, contiguo a la senda 
y el área recreativa. 
1.2 Localización 
Nuestro monte de actuación consta de unas 220 ha. y se denomina monte “El 
Valle”. Situado en el noreste de la provincia de León, a unos 57 km. de la capital leonesa 
y 7 km. de la Villa de Boñar, linda en el margen suroeste del pantano Juan Benet, más 
conocido como pantano del Porma, sobre el que se tiene una excelente panorámica 
desde la collada de Arintero, punto más alto de la ruta a realizar. Se extiende al oeste 
de la carretera que une Valdehuesa con Rucayo, una vía bastante dañada pero la única 
existente para acceder a las cercanías de dicho monte en coche y al norte de la nacional 
LE-331 que une Boñar con Puebla de Lillo.  
El relieve de la zona es bastante abrupto, con desniveles muy pronunciados 
llegando a incrementar la altitud en 650 metros en distancias menores a 2 km. Se 
caracteriza por tener una variedad muy amplia de vegetación arbórea como puede ser 
Quercus petraea, Quercus robur, Sorbus domestica, Ilex aquifolium ó una repoblación 
de Pinus sylvestris y otras especies que detallaremos mas adelante. Destacar que toda 
la vegetación es originaria de la zona, a excepción de la repoblación de Pinus sylvestris, 
aunque según un estudio reciente de Miriam Fajardo (UPM, 2011) se ha demostrado 
que “hay pies de Pinus x raethica Brügger, resultado de la convivencia de Pinus uncinata 
y Pinus sylvestris en un tiempo no tan lejano”. 
1.3 Acceso a la senda 
Únicamente existe un acceso a la senda que es a través de la LE-331, en el 
desvío de la carretera de Valdehuesa. Está claramente marcado debido a que en esta 
misma carretera se encuentra el Museo de la Fauna Salvaje de la fundación Dr. Romero 
Nieto, un reclamo turístico bastante conocido. Esta carretera es un ramal de la LE-331 
que conecta tres pueblos, Valdehuesa, Rucayo y Utrero, acabando dicha carretera en 
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éste último únicamente pudiendo continuar por pistas forestales con el vehículo 
adecuado. Es una carretera de montaña que va empeorando conforme pasan los 
kilómetros, por lo que habrá que tener precaución en ella. 
2. Antecedentes 
2.1 Motivación del proyecto 
Debido al desconocimiento de la zona, más concretamente de este valle, se 
pretende aprovechar el reclamo turístico que ha supuesto en estos últimos años la 
edificación del museo anteriormente dicho y la afluencia de visitantes que conlleva para 
dar a conocer de una manera diferente la flora, la fauna y las tradiciones de la zona. 
También es un atractivo turístico a mayores para pasar el día en la zona y no ir 
exclusivamente a visitar el museo. 
Se pretende también potenciar y fomentar también el turismo ecológico, 
elevándose cuantiosamente la demanda turística, recreativa y de ocio, influyendo de 
manera positiva a la economía de los diferentes municipios. 
Los objetivos generales a cumplir para la conservación de la zona son: 
1. Como objetivo prioritario conservar y proteger los recursos naturales, su 
vegetación, flora, fauna y paisaje, preservando la diversidad genética y 
manteniendo la dinámica y estructura funcional de los ecosistemas.  
 
2. Restaurar en lo posible los ecosistemas y valores del espacio que hayan 
sido deteriorados. 
 
3. Garantizar la conservación de su biodiversidad y la persistencia de las 
especies de la flora y de la fauna singularmente amenazadas. 
 
4. Promover el desarrollo socioeconómico de las poblaciones del Espacio 
Natural y mejorar su calidad de vida, de forma compatible con la 
conservación de sus valores. 
 
5. Promover el conocimiento y disfrute de sus valores naturales y culturales, 
desde los puntos de vista educativo, científico, recreativo y turístico, dentro 
del más escrupuloso respeto a los valores que se trata de proteger. 
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3. Bases del proyecto 
3.1 Directrices del proyecto 
3.1.1 Finalidad 
La finalidad principal es promover el conocimiento y disfrute de los valores 
naturales y culturales tanto de los alrededores del pantano del Porma como del valle de 
Valdehuesa más concretamente, garantizando la conservación y difusión de estos a 
través de los puntos de vista educativo, científico, recreativo y turístico, dentro del más 
escrupuloso respeto a los valores que se trata de proteger. Así pues se trata de 
conseguir un turismo respetuoso con el medio, en el que prime el interés por adquirir 
conocimientos de los diferentes valores que la naturaleza ofrece   
Con la planificación, diseño y construcción de esta senda interpretativa se 
pretende ofrecer a los visitantes un acceso guiado, que brinda un lugar perfecto para 
contemplar la naturaleza en todo su esplendor y desde allí disfrutar del magnífico paisaje 
y vistas del pantano del Porma. A tal fin se pretende emplazar un área recreativa, en la 
cual descansar e instruir al visitante en la interpretación de los valores naturales, 
geográficos, históricos y culturales de la zona a través de paneles informativos situados 
en la misma. Mediante la colocación de dichos paneles informativos pretendemos que 
el senderista pueda apreciar los diferentes árboles singulares, así como las diferentes 
masas forestales que podemos encontrar a lo largo de nuestra senda y las diferentes 
especies arbóreas del lugar ya que el diseño de la senda tiene como finalidad que el 
senderista pueda ver las especies principales del monte así como la fauna y las 
tradiciones. 
3.1.2 Condicionantes impuestos por el promotor 
El trazado de la senda debe ajustarse al máximo a la fisiografía de la zona, 
evitando así movimientos de tierras innecesarios y provocando el menor impacto 
ambiental posible, respetando en todo momento los valores que se tratan de proteger e 
integrándose en el paisaje de la zona a corto y medio plazo. 
Las infraestructuras que se precisen para llevar a cabo el proyecto, presentarán 
una tipología adecuada a la tradicional de la zona para disminuir el impacto visual. 
Las acciones a desarrollar buscarán resaltar los valores naturales y 
patrimoniales de la zona para proporcionar un mejor conocimiento de los ecosistemas, 
paisajes y usos tradicionales asociados al área objeto del proyecto. 
3.2 Condicionantes 
El conjunto de características intrínsecas y del entorno que rodea la zona en estudio 
son atractivas para aficionados a la naturaleza y para el turismo en general. Su disfrute 
puede chocar con el desarrollo de los procesos naturales que se suceden en el mismo, 
por lo que es necesario conocer los factores limitantes que presenta el medio físico-
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natural para ordenar la demanda recreativa de la zona y dimensionar la capacidad de 
acogida apropiada. 
3.2.1 Estado natural 
El valle de Valdehuesa es un área natural poco transformada por la explotación 
u ocupación humana que, en razón de la belleza de sus paisajes, la representatividad 
de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna o de sus formaciones 
geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos, estéticos, educativos y científicos 
cuya conservación merece una atención preferente. Son espacios de relativa extensión, 
notable valor natural y de singular calidad biológica, en los que se compatibiliza la 
coexistencia del hombre y sus actividades con el proceso dinámico de la naturaleza, a 
través de un uso equilibrado y sostenible de los recursos. 
Según la división que, para unidades de ámbito menor, en la Península Ibérica 
hace Rivas Martínez (1987), el valle de Valdehuesa, estaría encuadrado en la Región 
Eurosiberiana, provincia Atlántico-Europea en la totalidad de su territorio. 
Si atendemos a la sectorización que hace de estas provincias, tendremos que 
incluirle en la subprovincia Orocantábrica y dentro de ésta, en el sector Picoeuropeano-
ubiñense. 
En el trazado de la senda podemos decir que destacan los robledales, 
vegetación de ribera, pinares de repoblación y pastos de alta montaña. 
3.2.1.1 Fisiografía 
Como ya he dicho anteriormente, la zona de estudio se encuentra situada en la 
región Eurosiberiana, provincia Atlántico-Europea, subprovincia Orocantábrica, sector 
Picoeuropeano-ubiñense. 
Geomorfológicamente se encuentran sobre la estribación de un macizo kárstico 
rodeado de materiales paleozoicos de la Zona Cantábrica, que se desarrollan sobre 
litologías calcáreas. 
3.2.1.2 Clima 
El clima del monte se caracteriza por su abundante pluviometría y bajas 
temperaturas propias de su situación en la montaña cantábrica. 
Las características generales de esta región son: 
-    Temperatura media superior a 0ºC y media de las mínimas superior a –7 ºC. 
-    La duración del periodo seco oscila entre cero y 1,25 meses del año. 
-    Las precipitaciones elevadas, superiores a 950 mm. 
-  El número de meses de helada probable inferior o igual a 5 y de helada segura 
mayor de 3 meses. 
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-    El piso bioclimático es el montano y el ombroclima húmedo. 
3.2.1.3 Geología 
Nos encontramos ante una zona geológicamente compleja y fragmentada, 
marcada por el glaciarismo, superpuesto a menudo a otros modelados, entre ellos el de 
origen kárstico. 
En la zona del proyecto, predominan los terrenos triásicos en la zona norte y 
oriental mientras que en el resto encontramos terrenos  del Carbonífero con enclaves 
de Devónico. Los materiales preponderantes son arcillas, lomolitas, conglomerados y 
areniscas del Triásico, calizas, pizarras y esquistos del Carbonífero y cuarcitas y 
areniscas del Devónico.  
El relieve es eminentemente montañoso, pero sus principales cotas alcanzan 
alturas algo menores que las existentes en el sector central oriental del macizo de 
Mampodre. 
Las últimas glaciaciones, hace unos diez mil años, han dejado su huella en forma 
de circos, morrenas cubetas imponentes valles glaciares encajados y estrías talladas en 
las rocas, que conforman la singularidad y belleza del paisaje, la acción del agua y del 
hielo, por su parte, ha esculpido caprichosamente la dura roca caliza de montaña, 
originando un paisaje kárstico a base de relieves con abundantes suecos y crestas, 
lapiaces y dolinas, depresiones que forman cuevas y simas profundas y peligrosas. 
Sin duda, el protagonista del paisaje aquí es el agua, a su paso por el Parque, 
los ríos Porma, Mampodre y Curueño han modelado los abruptos y escarpados relieves. 
3.2.1.4 Edafología 
Las características edafológicas de la zona están fuertemente condicionadas por 
el régimen pluviométrico y en especial por el superávit hídrico que origina un importante 
drenaje en profundidad y la consiguiente levigación de los suelos. 
Suelo pardo de perfil A(B)C: 
Son suelos con esquistos silíceos abundantes a partir de los 40cm de 
profundidad y por tanto, ricos en nutrientes que permiten la presencia del haya y el roble. 
Estas especies frenan los procesos de acidificación, atenúan la levigación y origina un 
suelo pardo de perfil A(B)C. 
Ranker podzólico atrófico: 
Aquí el sustrato está formado por cuarcitas casi exclusivamente compuestas por 
sílice. El suelo es muy pobre y sólo admite la presencia de Pinus sylvestris, especie 
acidificante que, sobre una textura arenosa permite el lavado o levigación mecánica de 
los nutrientes. Incluso carece de horizontes iluviales enriquecidos a profundidad porque 
las sustancias o han drenado de forma oblicua o se encuentran a profundidades 
extraedafológicas. 
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Podzol típico con horizonte de iluviación: 
Este suelo se encuentra en vega y recibe las aguas y arrastres de los suelos 
anteriores, por lo que presenta diversos episodios de sedimentación. Uno de ellos 
originó una capa impermeable (70% limo) a una profundidad de 120-150cm de 
profundidad. Por ello, aunque el sustrato es pobre permite la instalación de sotobosque 
de serbales, genistas y acebos. 
No obstante, la acidificación de los horizontes superiores con la formación de 
humus supone un medio empobrecido en favor de las capas inferiores hasta el nivel 
impermeable antes mencionado. 
En los horizontes superiores la fuerte acidez dificulta la nutrición fosforada y los 
procesos de nitrificación. Por eso puede haber problemas de regeneración del pino 
mientras las raíces no profundizan hasta el medio enriquecido inferior. 
3.2.1.5 Hidrología 
El monte se encuentra en la cuenca hidrográfica del Duero. Todas las aguas del 
monte discurren hacia el río Porma, unas directamente y otras a través del arroyo de 
Valdehuesa, tributario del pantano. Este discurre aguas abajo hacia el pantano de Juan 
Benet y desemboca en el Esla a la altura de Roderos. 
El principal curso de agua es pues el río Porma que hace de límite oriental del 
monte junto al embalse. Su régimen hidrológico se encuentra modificado por el embalse 
de Juan Benet mas conocido como pantano del Porma situado a escasos diez 
kilómetros de Boñar que ocupa el segundo lugar en importancia (después del de Riaño) 
de la provincia de León, y fue puesto en servicio en 1968 con una capacidad de 317 
hm3. Este embalse cumple una misión fundamental en la regulación de los ríos leoneses 
y su capacidad ha permitido disminuir el riesgo de numerosas avenidas en las tierras 
situadas a cientos de kilómetros aguas abajo. Gracias a este embalse, también conocido 
como de Vegamián, es posible regar cerca de 45.000 hectáreas y en sus aguas puede 
practicarse una amplia variedad de deportes náuticos, excepto la navegación a motor. 
3.2.1.6 Vegetación 
Como formación principal se considera el robledal consolidado integrado por 
Quercus petrea (Roble albar) y Quercus x rosácea (hibrido de Quercus robur y Quercus 
petraea). Como especies acompañantes, bien en mezcla puntual con el roble o en 
formación de bosquetes aparecen Betula celtiberica (Abedul), Ilex aquifolium (Acebo), 
Corylus avellana (Avellano), Prunus avium (Cerezo), Sorbus doméstica (Serbal). 
También podemos destacar en la parte alta de la ruta pies aislados de Juniperus sabina 
(Sabina) y en la ladera sur del valle una repoblación de Pinus syvestris (Pino silvestre).  
Destacable también la presencia de Fagus sylvatica (Haya), típica del piso bioclimático 
en el que nos encontramos aunque en nuestra zona de estudio solo esté representada 
por una pequeña masa. 
 La flora arbustiva, que aparece en la formación de cortejo de las masas 
principales o en mosaico en las zonas de pastizales, está integrada por diversas 
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especies como la Erica arbórea y Erica tetralis (brezos o urces),  Rubus ulmifolius 
(zarza), Crataegus monogyna (espino) ó alguna genista. 
3.2.1.7 Fauna 
La zona de nuestro proyecto es limítrofe con el Parque Regional de Picos de 
Europa, el cual es Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Interés 
Comunitario (LIC) de la Red Natura 2000 y forma parte del Plan de Espacios Naturales 
Protegidos de Castilla y León. El área incluye la totalidad de la Reserva Regional de 
Caza de Mampodre, la reserva Nacional de Caza de Riaño y es zona de aplicación 
del Plan de Recuperación del Oso Pardo y del Plan de Recuperación del Urogallo 
Cantábrico en Castilla y León. Nuestra zona al ser colindante no le afectan las leyes de 
ésta, pero si que nos da una idea de la riqueza faunística del lugar. 
Esta zona posee una variedad de fauna destacable a nivel nacional con reductos 
tan valiosos como el pinar de Lillo, donde se puede encontrar mas del 50% de los 
micromamíferos de la península incluyendo Galemys pyrenaicus (Desmán ibérico). 
También destacar la Reserva Nacional de Caza de Riaño, la que mas especies 
cinegéticas posee en toda la península ó que los municipios colindantes al pantano 
están incluidos en el corredor del oso para la conexión de las dos poblaciones 
(occidental y oriental). En cuanto a mamíferos cabe reseñar la presencia de Cervus 
elaphus (Ciervo), Capreolus capreolus (Corzo), Rupricapra pyrenaica parva (Rebeco o 
sarrio), Capra pyrenaica hispanica (Cabra montés), Sus scrofa (Jabalí) ó Canis lupus 
signatus (Lobo ibérico) como especies de mayor tamaño. Otros animales de menor 
tamaño pero que también pueden tener un interés turístico son Vulpes vulpes (Zorro), 
Lutra lutra (Nutria), Felis silvestris (Gato montés) ó Genetta genetta (Gineta). En el anejo 
de fauna detallare mas estas especies e incluiré otras de mustélidos, muridos y otras 
familias. 
En cuanto a aves existe una gran variedad llegando a datarse mas de 100 
especies de las reproductoras en España. Hay una que remarcar por encima de todas 
y es Tetrao urogallus cantabricus (Urogallo cantábrico) especie en peligro de extinción, 
probablemente condenada a ello. Como especies de interés cinegético podemos 
encontrar Scolopax rusticola (Becada), Perdix perdix (Perdiz pardilla), Alectoris rufa 
(Perdiz roja) ó Coturnix coturnix (Codorniz). En los roquedos podemos encontrar una 
especie tan singular como Trichodroma muraría (Treparriscos). Como aves que pueden 
ser un reclamo en cuanto a turismo ornitológico destacan Aquila chrysaetos (Águila 
real), Neophron percnopterus (Alimoche), Falco peregrinus (Halcón peregrino), Strix 
aluco (Cárabo europeo), Alcedo atthis (Martín pescador), Picus viridis (Pito real), 
Dendrocopos major (Pico picapinos), Phoenicurus phoenicurus  (Colirrojo real), Sitta 
europea (Trepador azul), Oriolus oriolus (Oropéndola) ó Lanius meridionalis (Alcaudón 
real). 
Respecto a los anfibios y reptiles conviven víboras, culebras de agua, lagartijas 
o ranas. Se pueden encontrar endemismos de la zona atlántica como Vipera seoanei 
(víbora de Seoane), y endemismos ibéricos como Podarcis bocagei (lagartija de 
Bocage), Lacerta schreiberi (lagarto verdinegro), Hyla arborea (ranita de San Antón) e 
Lacerta montícola (lagartija serrana). También destacamos la Lacerta vivipara (lagartija 
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de turbera), Rana temporaria (rana bermeja), Anguis fragilis (lución) ó Chalcides striatus 
(eslizón ibérico), entre otros. 
Los anfibios presentes en la zona son comunes en gran parte de la península. 
Podemos encontrar Salamandra salamandra (salamandra común), Triturus alpestris 
(tritón alpino), Triturus marmoratus (tritón jaspeado) en zonas mas altas y de montaña 
ó Bufo bufo (sapo común), Bufo calamita (sapo corredor) ó Rana perezi (rana común) 
en zonas mas bajas. 
Los reptiles que aparecen con mas frecuencia en la zona son Lacerta lepida 
(lagarto ocelado), Podarcis hispanica (lagartija ibérica), Natrix maura (culebra viperina), 
Natrix natrix (culebra de collar) ó Coronella austriaca (culebra lisa europea). 
La ictiofauna presente en el pantano del Porma, el río de mismo nombre y sus 
afluentes es la común a la de otras subcuencas de la cuenca del Duero como puede ser 
Luciobarbus bocageis (barbo), Esox lucius (lucio) ó Cyprinus carpio (carpa). Como punto 
a destacar la fama que han tenido siempre los ríos trucheros de León por su génetica y 
calidad en cuanto a esta especie (Salmo trutta), entre los que se incluyen el río Porma, 
el Maraña ó el Curueño. Actualmente la genética pura de esta especie está muy 
cuestionada debido a su hibridación con Oncorhynchus mykiss (trucha arco-iris) pero en 
las cuencas altas aún se mantiene mientras que en las medias y bajas se ha perdido 
casi en su totalidad. 
En cuanto a invertebrados en el anejo de fauna elaboraremos una lista con 
especies de lepidópteros que tienen alguna figura de protección debido a su singularidad 
y fragilidad como son Parnassius apollo ó Boloria eunomia. 
No se puede ignorar la evolución antrópica, ya que el ser humano representa un 
factor importante en la distribución de muchas especies, provocando incluso su 
desaparición. En el ámbito del Parque Regional no parecen haber existido 
introducciones de especies ajenas al plantel faunístico autóctono, o al menos no han 
quedado muestras de ellas. Se están planteando programas de reintroducción del Bison 
bonasus (Bisonte europeo), especie extinguida en la península hace tiempo. 
3.2.2 Estado legal 
El monte es el MUP número 002 del catálogo de utilidad pública de León. La 
pertenencia es del Ayuntamiento de Boñar, en el Término Municipal del mismo nombre. 
Enclavados y ocupaciones, no existen. Así como tampoco consorcios. El uso vecinal 
consiste en aprovechamientos de pastos y leñas.  
El monte colinda al Parque Regional de Picos de Europa que está legislado como 
zona de Reserva, conforma al Real Decreto 9/1994, de 20 de enero, pero no está 
incluido en él. La reserva regional de caza de Mampodre ocupa 29.238 ha. El área de 
esta reserva abarca desde Riaño hasta el Puerto de San Isidro. Ocupa las sierras de las 
Murias, Senfiles, Picos de Mampodre y Pinar de Lillo. En ella se realizan recechos de 
corzo, rebeco, ciervo y batidas de jabalí.  
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De las casi 4.900.000 ha de superficie forestal de Castilla y León, algo más de 
2.400.000 ha son terrenos públicos, de los cuales a su vez, están declarados como de 
Utilidad Pública cerca de 1.800.000 ha. (3.467 montes de U.P.). 
El Catálogo de Montes de Utilidad Pública según el artículo 12 de la Ley 3/2009, 
de 6 de Abril, de Montes de Castilla y León es un registro público de carácter 
administrativo en el que se inscribirán todos los montes demaniales que hubieran sido 
declarados de utilidad pública. Este Catálogo formado oficialmente en 1901 con el fin de 
exceptuar de la desamortización promovida por Madoz en 1855 a los montes públicos, 
es y sigue siendo un instrumento clave para la protección y conservación de los terrenos 
forestales, dado que confiere a los montes incluidos y protección y gestión. 
Para el desarrollo de nuestro proyecto cabe destacar de esta ley: 
Artículo 4. – Objetivos de la Ley. 
Son objetivos de la Ley: 
a) La conservación, protección y mejora de los ecosistemas y hábitats naturales 
de carácter forestal, así como de la diversidad biológica y del patrimonio genético y 
paisajístico ligados a los mismos. 
b) La ordenación y regulación de los aprovechamientos de los montes como 
fuente de recursos naturales renovables. 
c) La restauración de los ecosistemas forestales degradados, en especial los 
sometidos a procesos erosivos. 
d) El cumplimiento equilibrado de la multifuncionalidad de los montes en los 
valores ambientales, económicos y sociales. 
e) La defensa, consolidación y fomento de la propiedad forestal. 
f) La integración de la política forestal con las restantes políticas sectoriales y, en 
particular, con las de urbanismo y ordenación del territorio. 
g) La participación activa de los titulares de los montes en su conservación y 
protección. 
h) El desarrollo rural y la permanencia de las poblaciones humanas locales 
vinculadas a los montes. 
i) La integración de los montes como elementos constitutivos del entorno del 
patrimonio histórico y cultural de la región. 
j) El fomento del conocimiento, valoración y respeto del medio forestal por parte 
de los ciudadanos. 
k) El fomento de la industria regional de transformación de recursos forestales y 
la colaboración entre los sectores implicados en su producción, transformación y 
comercialización. 
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Artículo 59. – Concepto de uso. 
1. A los efectos de esta Ley se entiende por uso del monte cualquier actividad o 
utilización del terreno forestal como espacio o soporte físico que no esté considerado 
como aprovechamiento conforme al artículo 42 de la presente Ley y que no implique la 
pérdida permanente de su condición forestal. 
2. Reglamentariamente la consejería competente en materia de montes definirá 
los usos compatibles con la condición de monte en cada caso y los procedimientos de 
intervención administrativa para su regulación. 
Artículo 60. – Del uso social y educativo en los montes. 
1. La Comunidad de Castilla y León y los propietarios, fomentarán el uso social 
y educativo de los montes y regularán su disfrute bajo el principio del respeto al medio 
natural. 
2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, la consejería competente 
en materia de montes y los propietarios de los montes promoverán la planificación, 
instalación, mejora y conservación de actividades o instalaciones que, sin menoscabo 
del medio natural, cumplan con los mencionados fines educativos o recreativos de los 
montes, y podrán establecer limitaciones al acceso y estancia en los mismos cuando 
así lo aconseje la fragilidad del medio u otras razones de índole social o ecológica. 
3. El uso social del monte deberá, en todo caso, sujetarse a las siguientes 
condiciones: 
a) Se deberán mantener los montes limpios de residuos. Toda persona es 
responsable de la recogida y retirada de los que origine. 
b) Podrá limitarse o prohibirse el uso de elementos sonoros o las actividades 
productoras de ruido siempre que puedan perturbar el desarrollo normal de actividades 
socio-recreativas de otros usuarios o los hábitos del ganado y de la fauna silvestre. 
4. La circulación y el aparcamiento de vehículos a motor será objeto de 
regulación por parte de la consejería competente en materia de montes. No obstante no 
podrá realizarse fuera de las pistas forestales y de las zonas señaladas para 
aparcamiento, salvo por razones de emergencia o conservación, de gestión y vigilancia 
de los montes, labores de extinción de incendios o excepcionalmente, previa 
autorización expresa. 
Artículo 61. – Compatibilidad y clases de usos. 
1. La consejería competente en materia de montes regulará la compatibilidad 
entre los diferentes usos y aprovechamientos en montes catalogados de utilidad pública, 
procurando su armonización, determinando cuáles de ellos deben prevalecer en cada 
caso y las condiciones en que deban desarrollarse. 
2. Los montes catalogados de utilidad pública pueden ser objeto de uso común, 
privativo o especial. 
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3. Tiene la condición de uso común el que corresponde a todos los ciudadanos 
de forma indistinta y no excluyente. 
4. Se entiende por uso privativo el que determina la ocupación de una porción 
del monte con carácter excluyente y perdurable. A los efectos de esta Ley, se entiende 
que un uso tiene carácter excluyente cuando se limita o excluye la utilización simultánea 
de la porción del monte por otros interesados, y que tiene carácter perdurable cuando 
la ocupación exceda del plazo de cuatro años. 
5. Es uso especial, el uso que no tiene la condición de privativo y viene 
cualificado por las características de peligrosidad, intensidad, rentabilidad u otras que 
determinen un exceso o menoscabo sobre el uso común. 
Artículo 70. – Protección y conservación activa. 
1. Los montes deben ser conservados en razón de sus funciones ecológicas, 
socioeconómicas y paisajísticas mediante actuaciones que garanticen el mantenimiento 
de los ciclos ecológicos de forma compatible con el uso racional y sostenible de los 
recursos. 
2. La Junta de Castilla y León velará por la protección, defensa y conservación 
de los montes frente a cualquier agente de degradación, así como por la recuperación 
de los ecosistemas forestales ya degradados. 
Artículo 79. – Clasificación urbanística. 
1. Serán clasificados como suelo rústico con protección natural, al menos, los 
montes catalogados de utilidad pública, los montes protectores y los montes con 
régimen de protección especial. 
2. El resto de los montes deberán ser clasificados como suelo rústico en alguna 
de las categorías definidas por el artículo 16 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de 
Urbanismo de Castilla y León. 
Artículo 81. – Prohibición de usos y actividades en suelo rústico con protección 
natural. 
1. En los montes que tengan la consideración de suelo rústico con protección 
natural estarán prohibidos los siguientes usos: 
a) Los usos industriales, comerciales y de almacenamiento, así como las 
construcciones e instalaciones vinculadas a los mismos. No tendrán esta consideración 
las instalaciones directamente relacionadas con la gestión de los montes o 
imprescindibles para el disfrute de concesiones o autorizaciones vinculadas a la 
explotación de recursos ubicados en ellos. 
b) Las construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada. 
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2. En los montes que tengan la consideración de suelo rústico con protección 
natural el resto de los usos relacionados en el artículo 23.2 de la Ley 5/1999, de 8 de 
abril, de Urbanismo de Castilla y León, estarán sujetos a autorización. 
Artículo 90. – Uso del fuego. 
El uso del fuego en los montes y demás terrenos rústicos situados a menos de 
400 metros de los mismos estará sujeto a previa autorización de la consejería 
competente en materia de montes, exceptuándose los lugares establecidos al efecto por 
ésta. 
Artículo 91. – Restricciones. 
1. La consejería competente en materia de montes podrá prohibir o limitar 
aquellas actividades que supongan riesgo de incendio forestal. 
2. Asimismo, y en condiciones de elevado peligro de incendio, podrá acordar 
limitaciones a la estancia o tránsito en los montes de personas y vehículos. 
3. Se prohíbe el tránsito por los montes con toda clase de dispositivos que 
puedan ser utilizados para originar, de forma inmediata o retardada, un incendio forestal, 
siempre que no sean de utilización común en los usos normales recreativos o en las 
actividades de gestión del monte. 
Artículo 113. – Tipificación de infracciones. 
Sin perjuicio de las establecidas en el artículo 67 de la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, son infracciones a lo dispuesto en esta Ley las siguientes: 
a) La apropiación o usurpación de la superficie de los montes públicos. 
b) La destrucción, deterioro o daño de las construcciones e infraestructuras 
destinadas al servicio del monte público en el que se ubican. 
c) La corta, desenraizamiento, arranque o cualquier otra actuación sin 
autorización sobre ejemplares arbóreos de especies forestales. 
d) La realización de aprovechamientos forestales sin licencia de 
aprovechamiento. 
e) La realización de aprovechamientos forestales que incumplan las condiciones 
previstas en la autorización o licencia. 
f) El incumplimiento de la obligación de regeneración en cortas a hecho y 
aclareos intensos. 
g) El incumplimiento de las obligaciones de comunicación y tratamiento en el 
supuesto de plagas o enfermedades forestales oficialmente declaradas, así como de la 
extracción de los productos forestales. 
h) La utilización de productos tóxicos sin autorización en los montes. 
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i) El incumplimiento de los instrumentos de planeamiento forestal. 
j) El incumplimiento del régimen de medidas provisionales acordadas por la 
administración pública competente. 
k) La no acreditación en plazo por el titular del aprovechamiento de las 
exigencias a que se refiere el artículo 51.3 para la obtención de la licencia de 
aprovechamiento forestal. 
l) El incumplimiento, total o parcial, de otras obligaciones o prohibiciones en la 
presente ley. 
3.2.3 Estado socioeconómico 
El análisis de la socioeconomía de la zona donde se ubica el monte, así como 
del propio monte, como tiene por objeto el determinar la oferta múltiple de bienes y 
servicios generados por el monte y el análisis de la demanda de sus productos, para lo 
cual es necesario conocer la situación de la comarca en la que se encuentra ubicado 
que es la principal receptora de la gestión del monte. La incorporación de los bienes que 
no tienen asignada una renta económica por tratarse de externalidades debe calcularse 
mediante un estudio del valor ambiental y social del monte. 
La integración de los aspectos socioeconómicos en la ordenación del territorio 
es, en la actualidad, una condición imprescindible para garantizar el éxito de los 
proyectos de actuación derivados de dicho proceso. La incorporación de la población 
local en la toma de decisiones, evidentemente teniendo en cuenta los aspectos que más 
les afectan, es decir, los anteriormente citados: sociales y económicos; se traduce en la 
aceptación del proceso de ordenación y por consiguiente en el buen desarrollo el 
trabajo. Al contrario se constatan los fracasos y los problemas constantes derivados de 
una población enfrentada al proyecto. Además en el contexto actual no cabe otra 
aproximación ya que las políticas europeas basadas en un desarrollo rural de abajo a 
arriba no contemplan otras alternativas. 
3.2.3.1 Evolución y organización de la población 
De la misma forma que la mayoría de las zonas de montaña del interior de 
España, la regresión demográfica es una tendencia difícilmente superable como 
podemos comprobar en los siguientes datos: 
 
 
Tabla 1. Evolución demográfica del municipio de Boñar. (Fuente: Instituto Nacional de Estadística.) 
Año 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 
Boñar 1.947 1.997 2.031 2.048 2.074 2.085 2.085 2.132 
Año 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 
Boñar 2.182 2.236 2.319 2.351 2.415 2.513 2.560 2.592 
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La crisis demográfica, aunque muy acusada desde mediados del siglo XX, no ha 
sido tan elevada como en otras áreas de montaña del centro de España, ya que la 
minería en zonas próximas y la industrialización que la acompaña mitigó en parte este 
proceso. A pesar de ello la densidad de población apenas alcanza los 4 habitantes por 
kilómetro cuadrado. La escasa formación profesional de los recursos humanos es un 
factor clave en el proceso de desertización. 
3.2.3.2 Síntesis del estado socioeconómico 
Es fundamental determinar la relación de dependencia entre la actividad 
económica desarrollada en la zona y el grado de conservación de los recursos naturales 
existentes, para ello hay que determinar los recursos explotados y su nivel de extracción 
así como el impacto ambiental de las actividades económicas. 
Sin duda la principal actividad económica de la zona ha sido la ganadería como 
corresponde a un área de montaña de abundantes terrenos pascícolas, en los siguientes 
datos referentes a los Censos Agrarios de 1962, 1982 y 1999 se puede comprobar el 




Tabla 2. Evolución de la cabaña ganadera en el municipio de Boñar. (Fuente: Instituto Nacional de Estadística.) 
Censo Agrario Nº Explotaciones Vacuno (cabezas) Ovejas y cabras (cabezas) 
1999 91 1.781 600 
1982 160 1.340 1.140 
1962 297   
Figura 1. Gráfico de la evolución demográfica del municipio de Boñar. (Fuente: Instituto Nacional de 
Estadística.) 
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La especialización productiva en el ganado vacuno ha sido una característica de 
estas zonas de montaña del norte que ha permitido retrasar la crisis agraria hasta los 
años 1950-60 y no producirse con anterioridad como en otras zonas de montaña del 
interior de España. 
Además de la ganadería el otro sector primario productivo es el forestal, ya que 
la agricultura apenas tiene cabida, sobre todo en la actualidad, ya que únicamente se 
cultivan alrededor de 70 hectáreas, en una superficie total de 18.062 hectáreas del 
término municipal. 
El declive de la actividad agraria tradicional junto con el envejecimiento de la 
población dedicada a este sector comprometen el futuro del mismo a medio plazo, por 
lo que es urgente buscar alternativas productivas que eviten un deterioro demográfico 
más acusado del existente. 
Por otra parte, la ganadería es la principal fuente de entrada de fondos públicos 
en la zona a través de las subvenciones comunitarias, ya que representan más de 
550.000€ al año en concepto de ayudas directas para el mantenimiento de las 
explotaciones. 
El impacto ambiental de esta actividad económica es en la actualidad poco 
significativo, exceptuando las zonas de mayor concentración del ganado, debido a que 
la densidad de ganado no es excesiva. 
El desarrollo industrial en estas zonas ha sido muy escaso y muy unido al sector 
de la minería, que en este municipio al no disponer de recursos no ha tenido apenas 
influencia en su economía. 
En la actualidad es la principal actividad económica del municipio basado en la 
construcción y en el turismo, así como en el comercio. 
Su impacto ambiental es muy pequeño debido a su escaso desarrollo en la 
actualidad, pero puede convertirse en un elemento de gran importancia si crece en un 
futuro, como ha ocurrido en otras zonas de alto valor ambiental. 
La construcción de nuevas viviendas y la rehabilitación de otras para el turismo 
rural se han dirigido como fin principal al alojamiento de practicantes del esquí en 
invierno. Por otra parte, el resto del año se dispone de una oferta de alojamiento que 
permite disfrutar de las bellezas naturales de la comarca. 
El desarrollo socio económico de la zona se tiene que fundamentar en el sector 
terciario y en los recursos naturales que dispone su entorno. En este sentido el Parque 
Regional de los Picos de Europa debe convertir sus externalidades potenciales en 
elementos reales de desarrollo comarcal a través de las actividades inducidas del 
turismo si bien con un plan de ordenación que permita compatibilizar la conservación 
con el desarrollo, es decir, la aplicación de un plan de desarrollo sostenible. 
Por último hay que destacar el valor del patrimonio histórico y cultural como un 
elemento significativo del desarrollo, así como la aportación de financiación para su 
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conservación: europea, nacional y regional. En particular las inversiones procedentes 
del PDR comarcal, los Fondos FEDER y FSE, y las inversiones de la Junta de Castilla 
León. 
3.2.3.3 Recursos históricos, artísticos y culturales 
Nuestra zona se caracteriza mas por su patrimonio natural que histórico, pero 
aún así tenemos una amplia gama de actividades culturales que realizar en el municipio 
y sus alrededores. 
Museo de la Fauna Salvaje 
El museo se encuentra a escasos metros de nuestro proyecto, situado entre los 
pueblos de Valdehuesa y Rucayo. Inaugurado en el año 2004 iniciativa del Dr. Romero 
Nieto quien es fundador y donante de la colección, se gestiona a través de su fundación 
en colaboración con la Diputación 
Provincial de León y la 
Confederación Hidrográfica del 
Duero. Además de contar con lobos, 
gamos, muflones, ciervos, bisontes 
y cabras monteses en cautividad el 
museo se completa con una 
colección de 700 mamíferos, 50 
reptiles, mas de 2000 aves y 6000 
especies diferentes de insectos. 
El Negrillón 
El día 6 de enero de 2016, 
este emblemático olmo del municipio caía debido a la grafiosis que llevaba sufriendo 
desde 1980. Datado en el año 1574, era una figura querida a nivel provincial. Se ha 
eregido un monumento en su honor y un panel informativo sobre su historia. 
 
Imagen 2. El Negrillón de Boñar 
 
 
Imagen 1. Museo de la Fauna Salvaje 
PROYECTO DE CREACIÓN Y ADECUACION DE UNA SENDA FORESTAL INTERPRETATIVA EN EL M.U.P. 002 DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE BOÑAR (LEÓN). 
 
MEMORIA – DOCUMENTO Nº 1 
19 
Alumno: Iván Sarmiento Álvarez.  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS. 
Titulación de: Grado en  Ingeniería Forestal y del Medio Natural.  
Iglesia parroquial de San Pedro de Boñar 
La iglesia de Boñar, por historia y ubicación es uno de los edificios emblemáticos 
del pueblo. Le da una fisonomía especial por el lugar en el que está enclavado, la plaza 
de la villa, a la que confluyen radialmente muchas de sus calles.  
La iglesia que tenía Boñar en la edad media y la moderna, sería pequeña, 
enclavada en un lugar rústico. En 
1574 lo mandó cerrar el visitador 
Villanueva. 
 Con el paso del tiempo 
quedó pequeña y hubo que tirarla 
y construir una más amplia. En 
1791 un escrito recoge esta 
necesidad ya que: "esta villa es 
la capital de estas 
inmediaciones, es bastante 
crecido el vecindario y además 
lugar de mucho paso de gentes". 
Boñar necesitaba ya una 
iglesia como la que vemos. Por eso D. Manuel López Galiano, párroco por esta época, 
comienza el ensanche de la capilla mayor y la obra de ampliación de la iglesia que lleva 
a cabo en diversas fases, como consta en el archivo parroquial con todo lujo de detalles. 
Comienza en el año 1805 y tienen que pararse al poco tiempo por el problema de la 
invasión francesa, que obliga a ocultar las cuentas. 
Desde mayo de 1808 hasta el mismo mes de 1814, Isidoro Díez presenta 
cuentas. Este es el escrito: 
"En la villa de Boñar a seis días del mes de junio de 1814, yo D. Manuel A. 
Fernández, cura párroco del lugar de Candanedo y arcipreste de este partido de Rueda 
de Arriba con asistencia del Sr. D. Manuel López Galiano, cura párroco de dicha villa 
pasó a tomar cuentas de la fábrica de la Iglesia a Isidoro Díez en los seis años de su 
continuada mayordomía la que se hizo preciso por las continuas revoluciones y 
cuartelamientos que hubo en esta villa en los citados seis años con el fin de ocultar las 
cobranzas de las ventas de dicha Iglesia a varios comandantes franceses y 
españoles...".Las obras se reanudaron en 1814 y quedó rematada en 1819. (como dato 
curioso el fiscal ecónomo de la diócesis comunica al párroco de Boñar que tiene que 
retirar el escudo de los Marqueses de Astorga del interior del templo). 
Museo de la siderurgia y la minería de Castilla y León (Sabero) 
Con la musealización de la Ferrería de San Blas, la Junta de Castilla y León ha 
querido rendir un homenaje a un grupo de hombres y mujeres,  que hizo posible la 
instauración en estas tierras de la primera industria siderúrgica de España, en 1846. 
Personajes como Miguel Iglesias Botia, Santiago Alonso Cordero y Casiano de Prado  y 
Valle creyeron que era posible traer a España los adelantos técnicos y las 
Imagen 3. Iglesia de San Pedro de Boñar. 
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infraestructuras que estaban desarrollándose en aquel momento en países como 
Bélgica y Francia. 
 Fruto de este empeño fue la construcción de un complejo industrial siderúrgico 
con altos hornos de cok, algo que supuso un acontecimiento de gran importancia en 
aquella época por la utilización de la más alta tecnología el momento y, en especial, por 
la singular arquitectura neogótica de la gran nave de la laminación. 
 El panorama de 
España en esos 
momentos no parecía 
presagiar un buen final 
para el proyecto: el 
reinado de Isabel II 





luchas callejeras y, por si 
fuera poco, las Guerras 
de África y del Pacífico 
agotaron las arcas 
públicas. Una economía 
basada en el sector primario y con escasa presencia de una burguesía emprendedora 
y activa, la falta de demanda interna y de capital español para este tipo de industria, 
junto con la falta de infraestructuras ferroviarias que encareció los costes de producción, 
forzaron el cierre de la Ferrería de San Blas en 1866. 
 Desde entonces y hasta 1991, la economía del Valle se basó en las 
explotaciones mineras, cuya actividad y memoria se recoge en el museo, a la vez que 
los usos y costumbres de las gentes del Valle que han sabido mantener a lo largo del 
tiempo un fecundo y continuo diálogo con el medio natural. La rehabilitación de la 
Ferrería de San Blas y su reconversión en el Museo de la Siderurgia y la Minería de 
Castilla y León, supone un paso más en el objetivo de la Junta de Castilla y León de 
configurar una red de centros museísticos que pongan en valor nuestro patrimonio y 
ofrezcan una visión moderna, innovadora y vital de nuestra Comunidad.  
Otros lugares de interés cultural de la zona son la ermita de San Roque, el 
Puente Viejo, la Casa del Parque Regional de Picos de Europa de Puebla de Lillo, el 





Imagen 4. Museo de la siderurgia y la minería de Castilla y León. 
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4. Estudio de alternativas 
4.1 Identificación de las alternativas 
En este apartado se muestran las diferentes alternativas tenidas en cuenta para 
la realización de la senda y el área recreativa. Se valoran alternativas en cuanto al 
trazado, el área recreativa, aparcamiento, pasos para cruzar el arroyo. 
Antes de comenzar a ver las diferentes alternativas establecidas, es necesario 
indicar que al afrontar el diseño de cualquier proyecto la primera cuestión a dilucidar es 
la conveniencia o no del mismo. Es decir, la primera alternativa a la realización de un 
determinado proyecto es, precisamente, no realizarlo. En este caso se descarta la 
posibilidad de no realizar el diseño del proyecto en base a los motivos que han quedado 
anteriormente expuestos en el punto 2.1. de la presente memoria, correspondiente a las 
motivaciones del proyecto. 
Trazado de la senda. 
- Alternativa 1: senda con recorrido circular de ida y vuelta que comience 
enfrente del Museo de la Fauna Salvaje y por la que se pueda iniciar por 
cualquiera de las dos variantes para establecer un recorrido circular, siendo el 
ramal de la derecha el principal. 
- Alternativa 2: recorrido lineal que comience en el mismo sitio que el anterior, 
discurra por el ramal izquierdo y baje directamente a la ribera del arroyo de 
Valdehuesa para realizarlo entero. 
- Alternativa 3: senda circular que transcurra por el cordal de Arintero y vuelva 
al Museo de la Fauna Salvaje. Esta senda conlleva un mayor riesgo y 
dificultad. 
Firme. 
- Alternativa 1: firme natural compactado; es económico, está muy integrado en 
el paisaje, genera escaso impacto visual pero no facilita bien el drenaje. 
- Alternativa 2: firme de zahorra natural; requiere poco mantenimiento, facilita el 
drenaje pero genera más impacto visual que la anterior. 
- Alternativa 3: firme de suelo de cemento; encarece la obra y es la que genera 
un mayor impacto visual. 
Anchura del firme. 
- Alternativa 1: anchura del firme de 1,5 metros, es una anchura suficiente para 
el tránsito de viandantes, genera poco impacto visual y menor movimiento de 
tierra. 
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- Alternativa 2: anchura del firme de 2 metros; es una anchura adecuada para 
el tránsito de viandantes y ciclistas, genera un mayor impacto visual y un 
mayor movimiento de tierra. 
Cunetas.  
- Alternativa 1: sin cunetas; es la opción más barata y la que genera menor 
impacto. 
- Alternativa 2: con cunetas; es la opción más cara y la que genera un mayor 
movimiento de tierra. 
Pasos para cruzar el arroyo. 
- Alternativa 1: Pasarela de madera tratada; es una alternativa cómoda y permite 
el fácil acceso de un lado a otro. Un modelo adecuado quedaría bien integrado 
en el paisaje. 
- Alternativa 2: Paso de piedras; es más barato con respecto a la alternativa 
anterior, presenta una buena mimetización en el paisaje pero su utilización 
resulta más incómoda y en estaciones en las que el caudal aumente, puede 
quedar inutilizado, dejando de ser la senda útil en diferentes épocas. 
Miradores. 
- Alternativa 1: Acondicionamiento del mirador en la collada de Arintero con un 
panel informativo y una barandilla de seguridad. Supone un acondicionamiento 
barato y de fácil traslado, además de no crear un impacto muy severo. 
- Alternativa 2: No acondicionar el mirador de la collada de Arintero. 
Aparcamiento. 
- Alternativa 1: Construcción del aparcamiento. Conllevaría un mayor 
movimiento de tierras y aumento del presupuesto. 
- Alternativa 2: No construir el aparcamiento ya que tenemos uno en el Museo 
de la Fauna Salvaje y un apartadero fuera de éste en el que caben entre 8 y 
10 coches, además del pueblo. 
4.2 Restricciones impuestas por los condicionantes 
- Debe primar el respeto a los valores de la naturaleza. La ordenación, y en su 
caso el fomento del uso público, se realizarán de manera que sea compatible 
con la conservación de los valores naturales del monte. 
- El trazado de la senda debe ajustarse al máximo a la fisiografía de la zona e 
integrarse en el paisaje de la zona a corto y medio plazo. La infraestructura 
que se establezca en el monte deberá adoptar las medidas que sean 
necesarias para minimizar su impacto visual. 
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- La senda debe estar diseñada para un uso eminentemente pedestre, con 
unas características amoldadas al uso por parte de peatones. Quedando 
expresamente prohibido el uso de la senda para el tránsito de vehículos. Se 
podrá prohibir el tránsito de jinetes a caballo y otras monturas en caso de que 
exista un elevado uso peatonal que haga incompatible el uso de estas con la 
seguridad de los peatones. 
- Desde el punto de vista socioeconómico, y más concretamente el turístico, se 
debe dotar al monte de unas infraestructuras básicas que permitan el correcto 
uso y disfrute de lo que éste ofrece. Dentro de los planes que se elaboren 
para organizar el uso público del monte, se analizarán las medidas que sean 
necesarias para procurar la seguridad de los visitantes. 
- Se promoverá el descubrimiento de los valores del monte por medio de 
actividades autointerpretativas. 
4.3 Evaluación de las alternativas 
Se busca un tipo de senda lo más integrada posible con el entorno y por lo tanto 
esto también condicionará las decisiones a tomar. 
El firme de zahorra natural mejora los drenajes y además es el material más 
resistente, aumentando así la calidad y durabilidad de la senda aunque encarece  más 
el presupuesto que la alternativa de firme natural compactado pero a su vez el drenaje 
es peor y requiere de más mantenimiento. Respecto a la anchura, 1,5 metros es 
suficiente para esta senda. Una anchura mayor crearía más impacto visual y no sería 
necesaria debido a que no hay zonas peligrosas ni terraplenes con peligro de caída. 
En cuanto a las cunetas, su misión es canalizar el agua de lluvia y evacuarla 
hacia cauces naturales y obras de desagüe. La realización de cunetas sería una opción 
muy costosa, requiere mayor movimiento de tierras y generaría un mayor impacto visual. 
La construcción de la senda sin cunetas estaría mejor integrada en la zona, dando un 
aspecto más natural a la misma pero en consecuencia la senda tendría peor capacidad 
de drenaje. 
El paso sobre el arroyo requiere una evaluación sobre el aumento de caudal en 
época de deshielo por ejemplo, para saber si es necesario o no realizar una obra de 
mayor dimensión. 
La elección de realizar un aparcamiento viene motivada por el hecho de que la 
accesibilidad de la senda sea buena. El aparcamiento en el pueblo para comenzar la 
ruta resultaría imposible ya que no existe espacio para su realización debido a los 
inmuebles y a las fincas de particulares. Realizarlo al lado del área recreativa supondría 
un mayor movimiento de tierras. Con el espacio existente al lado del museo se considera 
más que suficiente para la afluencia de senderistas que puede haber.  
El acondicionamiento del mirador supondría un aumento en el presupuesto 
debido a la dificultad de trasladar allí los materiales, además de que crearía un impacto 
visual considerable, es una pedriza muy llana y cómoda sin necesidad de arreglos. 
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4.4 Elección de alternativas 
Para el proyecto de construcción de la senda se eligen las siguientes alternativas 
que cumplen en su mayoría los objetivos buscados. 
El trazado elegido será el de recorrido circular (alternativa nº 1), comenzando así 
la ruta por cualquier ramal, siendo el de la derecha el principal. Además este trazado 
permite que el recorrido de ida sea diferente al de vuelta haciéndose menos monótono 
para el visitante. El comienzo y el final se sitúan a la entrada del Museo de la Fauna 
Salvaje, siendo el punto mas alto de la ruta la collada de Arintero. 
Se empleará el firme natural compactado que es el que más se integra en el 
paisaje (alternativa nº 1) y la zahorra (alternativa nº 2) en pequeños tramos. Las fuertes 
pendientes y la cercanía del río de algunos tramos, hacen que el movimiento de tierras 
sea más complicado y costoso. Además aprovechando algunas antiguas calles de saca 
en otros tramos reduciremos el gasto en esta unidad de obra. 
La senda tendrá una anchura de 1,5 metros (alternativa nº 1). Se considera esta 
alternativa como la más adecuada ya que no es necesaria una mayor anchura para el 
uso que se le va a dar. Es suficiente para el cruce de dos personas y se adapta mejor a 
la fisiografía del terreno. A la vez, genera menor coste e impacto visual, siendo este 
último uno de los factores que más nos interesa cuidar en la elaboración del proyecto. 
En cuanto a las cunetas se toma la decisión de no incluir las mismas en el diseño 
del trazado debido a que la mayor parte del sendero discurre por zonas de escasa 
pendiente (alternativa nº 1). En las zonas con pendientes se procurará dar un buen 
bombeo al firme para evacuar mejor el agua, además la vegetación hace que la 
escorrentía sea menor. En este caso, queda justificada la no realización de cunetas 
debido al carácter del proyecto, en cuanto que se pretende “naturalizar” todo lo posible 
la infraestructura en el medio natural provocando el menor impacto posible 
Para cruzar el arroyo se construirá una pasarela de madera (alternativa nº 1). La 
madera estará bien tratada para evitar la erosión por agua e integrada en el paisaje. El 
paso de piedras es más inseguro y podría perder funcionalidad a finales de invierno, 
cuando el deshielo hace aumentar el caudal de los arroyos. 
Se tomará la elección de no acondicionar el mirador (alternativa nº 2) y no 
construir el aparcamiento (alternativa nº 2) ya que para el correcto funcionamiento de la 
senda no es necesaria esta serie de infraestructuras. Como el mirador está situado en 
la zona de mas difícil acceso de la senda, no se optará por modificarlo. El aparcamiento 
es prescindible viendo las opciones que hay para estacionar el coche. De esta manera 
también crearemos un menos impacto visual, un menor movimiento de tierras y menos 
gasto en el proyecto. 
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5. Ingeniería del proyecto 
5.1 Ingeniería del proceso 
El presente proyecto trata de satisfacer una demanda social de tipo ecoturístico 
mediante la creación de una senda circular en los terrenos de Valdehuesa, pueblo 
perteneciente al municipio de Boñar. Teniendo en cuenta de que se trata de un Monte 
de Utilidad Pública, la ordenación y el fomento de uso público se realizarán de manera 
que sea compatible con la conservación de los valores del monte. Hay que contemplar 
su regulación, el disfrute de los visitantes, desarrollo de la educación ambiental y las 
líneas básicas de investigación para el conocimiento y gestión del espacio en cuestión. 
A continuación se exponen las necesidades que se generan como respuesta a 
la satisfacción de una demanda social que busca en este monte  una forma de 
esparcimiento, descanso y conocimiento de los recursos que este espacio puede 
ofrecer. 
5.1.1 Definición de necesidades 
Se trata de una senda circular teniendo lugar en el mismo punto el inicio y el fin. 
Su longitud total será de 7105 m, una anchura de 1,5 m y un firme que alterna el natural 
compactado y la zahorra según diferentes segmentos y necesidades. No se incluirán 
cunetas debido a que transcurre por zonas de baja pendiente y el objetivo de naturalizar 
el recorrido. El paso del arroyo se realizará con una pasarela de madera tratada como 
es debido para alargar su vida lo máximo posible en el tiempo. El mirador no se 
acondicionará más que con una barandilla de madera y un panel mesa inclinado. La 
instalación del área recreativa será la parte más costosa del proyecto. No conllevará 
movimientos de obra costosos. Al tratarse de una zona llana, se procederá a la 
adecuación del terreno. Esta actividad conllevará la limpieza del terreno, la remoción de 
la capa superficial, la compactación y nivelación y por último el decapado de algún árbol 
y/o arbusto en el caso de que fuese necesario. 
Como objetivos a cumplir tendremos: 
- Crear y mantener una infraestructura en el monte de Valdehuesa que facilite 
un cómodo acceso a los visitantes, y evite la dispersión de los mismos y la 
realización de actividades incontroladas. Es preciso dotar a este espacio de 
la infraestructura mínima para cubrir necesidades derivadas de la estancia de 
los visitantes, tales como asignación de lugares para el aparcamiento, 
contenedores para recogida de desperdicios y señalización. 
- Promover el descubrimiento de las diferentes especies y masas forestales así 
como valores naturales, culturales e históricos de los municipios periféricos 
tan significativos y apreciados 
- Regular la circulación y los aparcamientos de vehículos de uso turístico y 
recreativo en el interior del monte para dar acogida a la máxima demanda 
esperada y evitar así estacionamientos en lugares no destinados a tal efecto. 
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- Para que los visitantes dispongan de la información necesaria para una 
adecuada planificación de sus actividades será cuestión obligada la 
señalización como instrumento fundamental de ordenación y encauzamiento 
de las visitas, buscando su integración en el paisaje y procurando el mínimo 
impacto posible. 
- Dentro de todos los planes que se elaboran para organizar el uso público y 
turístico de la zona, será preciso analizar y definir medidas que procuren la 
seguridad de los visitantes. 
- Por otra parte, se ha de tener en cuenta que una vez satisfechas las 
necesidades expuestas, éstas exigirán otras que derivarán del mantenimiento 
y buen estado de conservación de aquellas. Tampoco se ha de olvidar que la 
demanda tiende a ser creciente y como consecuencia, podría suceder que de 
aquí a unos años la capacidad conjunta de los aparcamientos llegara a ser 
superada en los días punta. 
5.1.2 Satisfacción de necesidades 
Todos los años al inicio de la primavera se deberá comprobar el estado de 
conservación de las instalaciones destinadas a Uso Público del Monte, procediendo si 
es preciso o así se considera, a: 
- Una limpieza de la vegetación dentro de la senda, o en sus márgenes, 
manteniendo las medidas que se exigen en el presente Proyecto para la obra 
de adecuación de la misma. 
- La sustitución o reparación de carteles de señalización e interpretación, de 
mobiliario del área recreativa o de vallados empleados que se encuentren en 
mal estado de conservación, de las diferentes zonas donde se han utilizado 
bien por motivos de seguridad del visitante, bien por la protección de diferentes 
zonas del monte o necesidad de delimitación de otras. 
- Tomar las medidas oportunas en el caso de que el estado de los firmes en 
accesos. 
- En caso de que se desbordara la capacidad del aparcamiento en los días con 
mayor afluencia de visitantes, con motivo del continuo crecimiento de la 
demanda turística, se debería estudiar, en su día, la posibilidad de 
ampliaciones en terrenos anexos a los aparcamientos existentes. 
5.2 Ingeniería de las obras proyectadas 
5.2.1 Senda 
La senda diseñada sigue un itinerario circular que comienza y finaliza en el área 
recreativa a construir, enfrente del Museo de la Fauna Salvaje que se dividirá en función 
de los diferentes tipos de vegetación que tenemos en la senda con un recorrido total de  
7105 m. 
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El primer tramo comienza en el área recreativa entrando desde la pradera 
existente enfrente del Museo de la Fauna Salvaje en el cual encontraremos una masa 
de Quercus petraea casi en su totalidad y pies del híbrido Q. x rosacea, con algunos 
pies aislados de Ilex aquifolium. Tiene una cobertura densa, alrededor del 80% en la 
cual conviven pies jóvenes con otros centenarios y zonas con el tallar muy avanzado. 
La longitud de este tramo es de 1045 metros. 
La localización de las obras estará situada entre el punto kilométrico 0 y el 1,045. 
Este primer tramo requiere labores de adecuación, siendo necesario el trabajo 
de una cuadrilla tipo B formada por 3 peones y un capataz forestal para el desbroce de 
335 m en la parte final del tramo (pto. kilométrico 0,710 a 1,045). También será necesario 
el recubrimiento con zahorra de parte del recorrido y la construcción de un paso sobre 
el arroyo que lo describiremos más adelante como unidad independiente. 
El segundo tramo con un recorrido de 1633 m, comienza a continuación de la 
masa de Quercus petraea en donde nos encontramos con pasto de alta montaña. Se 
divide en una parte de pradera y otra de pradera con estrato arbustivo. 
 La localización de las obras será entre el punto kilométrico 1,046 y el 2,678. 
En este tramo las labores a realizar serán la limpieza y desbroce del sendero 
debido a la molestia que causan las plantas espinosas que encontramos en esta parte 
del recorrido. El desbroce se realizará en 750 metros del tramo. Otra labor a realizar 
será el extendido de zahorra en los metros finales. 
En el tercer tramo de la senda, que comprende 405 m desde el final de los 
pastos, nos encontramos con una zona rocosa en la que alcanzaremos el punto mas 
alto de la ruta, la collada de Arintero.  
La localización de las obras se encontrará entre el punto kilométrico 2,679 y 
3,083. 
Aquí la única labor a realizar será la colocación de una barandilla pasamanos de 
23 metros por seguridad al final de tramo (ver plano de obra). 
En el cuarto tramo, que comprende 503 m desde la collada de Arintero hasta el 
comienzo de otro roquedo, atravesaremos un pequeño hayedo joven con algunos pies 
dispersos. 
La localización de las actuaciones se encontrará entre los puntos kilométricos 
3,084 y 3,587. 
 La única acción a realizar será el desbroce del terreno en casi la totalidad del 
tramo. 
En el quinto tramo, que consta de 310 m de roca.. Es una zona de piedra 
erosionada con lanchares lisos y llanos por los que caminar sin ningún riesgo. 
Este tramo está localizado entre los puntos kilométricos 3,588 y 3,897. 
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No se realizará ninguna acción, a excepción de una señalización bien visible 
El sexto tramo transcurre por un pinar de repoblación de Pinus sylvestris. Esta 
sección tiene una longitud de 1508 m que transcurren por una vía forestal sin señalizar. 
La localización de las actuaciones de este tramo se encuentra entre el punto 
kilométrico 3,898 y 5,405.  
Las actuaciones a realizar serán la señalización de manera clara en cualquier 
cruce con las otras pistas y/o senderos por donde sigue la senda. En caso de haber 
regueros o zonas erosionadas se procederá a echar zahorra en los mismos y 
compactación del terreno. 
En séptimo tramo consiste en 490 m de vegetación de ribera con gran cantidad 
de especies arbóreas. 
La localización de las actuaciones será entre los puntos kilométricos 5,406 y 
5,895. 
Las actuaciones a realizar será realizar desbroces puntuales donde sea 
necesario. Éste, junto al segundo tramo son en los que tendremos que poner especial 
atención a los desbroces y repetición de éstos cuando sea necesario. 
Por último, el octavo tramo consta de 1210 m a través de robledal de Quercus 
petraea de la misma masa que el primer tramo, pero con pies más jóvenes y una cubierta 
vegetal aproximada del 60%.  
La localización de las obras se encuentra entre los puntos kilométricos 5,896 y 
7,105. 
En este tramo la actuación a realizar será recubrimiento con zahorra. 
Aprovecharemos una antigua vía de saca que consta de 850 m y el resto se recubrirá 
con zahorra hasta volver a llegar al área recreativa. 
5.2.2 Señalización 
Nuestro proyecto será señalizado íntegramente según el “Manual de Normativa 
Gráfica y Constructiva para el sistema de señalización editado por la Junta de Castilla y 
León”. Para ello usaremos paneles y balizas de diferente tipo que serán descritos a 
continuación: 
- En el área recreativa situaremos una señal identificativa de tipo A.4 de 
servicios, usos y restricciones, con dimensiones 840 x 420 mm en el que se 
informará de las prohibiciones y servicios que ofrece nuestra senda. También 
se colocarán varios paneles interpretativos del tipo B.1 con unas dimensiones 
de 1680 x 1470 mm, uno con información gráfica y descrita sobre la ruta y 
otros sobre fauna, flora, tradiciones y demás información de la zona que se 
detallará en los planos. Todos ellos constarán de un tejadillo 
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- Al inicio de la ruta se colocará una señal orientativa de tipo B.4 para marcar el 
principio de ésta. En ella se informará sobre la longitud total de la ruta y la 
dirección a seguir para iniciarla. Su formato será de 420 x 210 mm. 
- Toda la senda constará de señales orientativas de tipo B.5 para guiar a los 
visitantes a lo largo del recorrido. 
- En el primer tramo sólo colocaremos una señal de tipo B.5 con  dos bandas, 
una amarilla y otra blanca, indicando que es un PR (pequeño recorrido) ya que 
no hay senderos que puedan dar lugar a error y la mayoría del tramo está bien 
marcado. Al lado de ésta colocaremos un panel interpretativo de tipo B.1 en el 
que describiremos la masa forestal existente en ese lugar. 
- En el segundo tramo se colocarán 4 señales de tipo B.5 en mojones 
secundarios ya que al ser pradera no hay posibilidad de situarlos en otro lugar 
y así su visualización será clara.  
- En el tercer tramo se situará en el punto más 
alto de la ruta (collada de Arintero) un panel 
informativo de mesa inclinado de tipo C.6 con 
dimensiones de 1680 x 630 mm en el cual 
habrá una panorámica del pantano y el 
nombre de las cumbres más célebres que lo 
rodean. También habrá tres señales de tipo 
B.5 en los puntos más dudosos pintadas en 
las piedras indicando la dirección a seguir y 
una señal de tipo B.4 con dimensiones 350 x 
350 mm que indicará el cordal de Arintero, 
remarcando que no es parte de la ruta pero 
si un punto de interés. 
- En el cuarto tramo se colocará un panel informativo de tipo C.6 con 
dimensiones 1260 x 1050 mm sobre el hayedo en el que nos encontramos. 
Constará también de 2 señales tipo B.5 a modo informativo, pues en este 
tramo la posibilidad de confusión es casi inexistente. 
- Al llegar al segundo roquedo (quinto tramo) únicamente pintaremos en las 
piedras más visibles 3 señales de tipo B.5 para orientar al visitante y guiarle 
hacia el siguiente tramo. 
Imagen 5. Mojón secundario 
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- En el sexto tramo instalaremos 8 señales de tipo B.5, cuatro indicarán mala 
dirección y a su lado habrá otra que indique continuidad del sendero. También 
se colocará un panel informativo de tipo C.6 con las mismas dimensiones que 
los anteriores en el cual se hablará de la especie existente en el tramo y el por 







- En el séptimo tramo se colocarán 6 señales de tipo B.5. Al igual que en el 
tramo anterior, irán en pares indicando una de ellas continuidad y la otra mala 
dirección. También colocaremos una señal informativa de tipo B.2 con 
dimensiones de 350 x 350 mm indicando la dirección en la que queda 
Valdehuesa y la distancia aproximada a la que se encuentra (150 m). Se 
instalará a mitad de tramo un panel informativo de tipo C.6 sobre la vegetación 
de ribera existente. 
- Por último en el octavo tramo colocaremos 4 señales de tipo B.5 indicando la 
continuidad del tramo ya que también se trata de un recorrido que no tiene 
casi lugar a error.  
Todas las señales que sean del mismo tipo tendrán las mismas dimensiones, 
exceptuando el panel mesa del tercer tramo, que no coincide con el resto de paneles de 
tipo C.6.  
Todo lo descrito anteriormente viene detallado en los planos de obra y los planos 
de detalle de señalética. 
La situación de todas las señales vendrá georreferenciada en el plano de 
señalización de la senda. 
5.2.3 Paso sobre el arroyo 
En el primer tramo se instalará una pasarela para cruzar el arroyo de 
Valdehuesa, que baja al pantano del Porma. En el otro ramal, en el séptimo tramo, existe 
ya un paso antiguo en la zona de ribera. 
Se colocará una pasarela de madera de 3,5 m para superar el paso del arroyo 
que atraviesa el sendero. La pasarela será de 1,5 m de anchura compuesta por tres 
Imagen 6. Señales de tipo B.4. 
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vigas de 22 x 12 cm en sentido longitudinal, donde apoyan las tablas de 4,5 cm de 
espesor que forman el pavimento, y por unos pasamanos de 0,1 x 1,5 m de altura. 
El anclaje se realiza en dos zapatas realizadas con hormigón armado donde se 
asientan dos vigas de 18 x 12 cm en cada zapata sujetas al terreno con varillas 
corrugadas de 12 mm. 
5.2.4 Mirador 
Con objeto de contemplar las diferentes masas forestales, el pantano y el entorno 
de la zona se considera lo más apropiado aprovechar la collada de Arintero para 
emplazar un mirador dotado de una cuenca visual extraordinaria. Al ser una zona 
pedregosa llana, se optará por dejar el mirador lo mas naturalizado posible, por lo que 
únicamente se dotará de una barandilla pasamanos de acceso de 23 metros debido a 
la dificultad del paso antes de llegar a éste y de un cartel mesa inclinado de tipo C.6 con 
dimensiones de 1680 x 630 mm de la vista paisajística hacia el pantano, indicando las 
cumbres que lo rodean.  
La barandilla estará sujeta al suelo por medio de hoyos de 20 cm de diámetro 
por 30 cm de profundidad con postes de 10 cm de diámetro y 120 cm de alto. El 
pasamanos estará constituido por listones circulares de 7,5 cm de diámetro fijado a los 
postes mediante tornillos de acero zincado de 1 cm de diámetro. Habrá un poste cada 
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6. Programa de ejecución y puesta en marcha 
6.1 Plazo de ejecución 
Se propone un plazo de ejecución de las obras igual a tres meses, u sesenta 
días hábiles. Dicho plazo se ha previsto para el total de las obras contempladas en el 
presente proyecto. 
En todo momento se podrá aumentar el número de días a emplear, siempre que 
se respeten las jornadas de trabajo propuestas y siempre que el Ingeniero Director de 
Obra lo considere oportuno, por circunstancias importantes y significativas. 
El proyecto se llevará a cabo entre los meses de Abril y Junio, de tal forma que 
las infraestructuras puedan ser funcionales durante el mes de Julio y Agosto, por ser 
éstos los de mayor afluencia de visitantes. 
Una vez finalizadas las obras se dispone de un plazo de garantía de doce meses, 
transcurridos los cuales el mantenimiento correrá a cargo de la Junta de Castilla y León, 
la Administración competente. 
6.2 Programación 
 División de las obras en actividades. 
- Desbroce y despeje de la vegetación. 
- Movimiento de tierras. 
 Remoción, perfilado, riego y compactación de la explanada del área 
recreativa. 
 Construcción de una base de zahorra artificial en el área recreativa. 
 Apertura manual de senda. 
 Extendido y compactado manual de zahorra artificial en los tramos 
señalados. 
 Realización de escalones naturales manualmente. 
- Carpintería y señalización: 
 Barandilla pasamanos en el mirador. 
 Colocación de señales, balizas y carteles. 
 Colocación de paso para el arroyo. 
 Colocación de vallado del área recreativa. 
 Colocación de rollizos de madera en los escalones naturales. 
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 Previsión de tiempos de ejecución de las obras. 
En el presente proyecto nos encontramos con muchas actuaciones, alguna de 
las cuales se solaparán en el tiempo. Todas ellas podrían realizarse en un relativo corto 
espacio de tiempo, pero por comodidad se prolongarán las obras sobredimensionando 
los plazos. 
En el diagrama que consta a continuación se especifican los tiempos medios de 
ejecución parciales de las partes que conforman este proyecto, como son Senda,  
Señalética y Mirador. Se incluye también una primera semana dedicada al Replanteo. 
En la programación de la ejecución de las distintas obras se ha tenido en cuenta 
que las actuaciones que precisen el uso de maquinaria similar se hagan encadenadas, 
de tal manera que al terminar de utilizar la maquinaria en una de las actuaciones se 
pueda comenzar a utilizar en la otra. 
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7. Normas para la explotación del proyecto 
7.1 Método de control durante la ejecución de la obra 
Se harán dos tipos de controles: 
a) Control durante la ejecución. 
Durante la ejecución se harán controles continuamente. En ellos se deberá 
comprobar la calidad de los materiales, así como todas las obras ejecutables del 
proyecto en sí según los tiempos previstos en el Programa de ejecución del proyecto. 
Estos controles se atendrán a lo especificado en el Pliego de Condiciones del 
presenta proyecto. 
b) Control finalizado el plazo de garantía. 
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8. Estudio de seguridad y salud 
La Directiva 92/57/CEE, de 24 de Junio, establece las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud que deben aplicarse en las obras de construcción, temporales o 
móviles. Mediante el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, se procede a la transposición al Derecho español de la citada Directiva. 
El Estudio Básico de Seguridad y Salud en las Obras realizado para este proyecto 
obedece a lo establecido en el citado Real Decreto 1627/1997, que en el capítulo II, 
artículo 4 establece la “Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio 
básico de seguridad y salud en las obras”. Por no encontrarse este proyecto en ninguno 
de los supuestos que obligan a la elaboración de un estudio de seguridad y salud, 
estaremos obligados durante la fase de redacción a la elaboración de un estudio básico 
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9. Evaluación del impacto ambiental 
A nivel estatal, según Real Decreto Legislativo 1 302/1986, de 28 de Junio, de 
Evaluación de Impacto Ambiental, y sus modificaciones, las actuaciones planteadas en 
el presente proyecto no están sometidas al procedimiento de redacción de Evaluación 
de Impacto Ambiental al no figurar entre las actuaciones recogidas en sus Anejos. 
A nivel autonómico, en la disposición final cuarta de la Ley 8/2014, de 14 de 
octubre, por la que se modifica la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental 
de Castilla y León, se autoriza a la Junta de Castilla y León para elaborar y aprobar, en 
el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la citada ley, un texto refundido de 
la Ley de prevención ambiental de Castilla y León. Esta delegación legislativa incluye la 
posibilidad de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que vayan a ser 
refundidos., la cual tiene por objeto la prevención y el control integrado de la 
contaminación con el fin de alcanzar la máxima protección del medio ambiente en su 
conjunto, estableciéndose para ello los correspondientes sistemas de intervención 
administrativa. 
Finalmente se aprueba el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y 
León (BOCyL, 13 de noviembre de 2015). Este decreto tampoco somete a nuestro 
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10. Presupuesto 
10.1 Resumen 
CAPITULO IMPORTE (EUROS) 
1 Construcción de senda  7.058,16 
2 Mesa picnic 672,58 
3 Señalización 17.296,51 
4 Gestión de residuos 74,44 
5 Seguridad y salud 2.407,01 
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 27.508,70 
        
 
CONCEPTO IMPORTE (EUROS) 
Presupuesto de Ejecución Material 27.508,70 
16 % Gastos Generales 4.401,40 
6 % Beneficio Industrial 1.650,53 
Suma presupuesto de ejecución por contrata 33.560,63 
21 % I.V.A. 7.047,73 
TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 40.608,36 
 
 
Asciende el presupuesto total de licitación a la cantidad de CUARENTA MIL 
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11. Evaluación del proyecto. 
11.1 Evaluación económica. 
La adecuación de un MUP para un Uso Público en respuesta a una demanda de 
la sociedad actual, obliga a los poderes públicos a tomar una serie de decisiones tanto 
en la utilización del propio monte como en sus asignaciones presupuestarias. Esto ha 
dado lugar a diversos intentos enfocados a cuantificar de algún modo la utilidad de la 
función recreativa y social de las áreas naturales en que ésta se lleva a cabo, y así poder 
establecer un patrón de comparación entre dicha utilidad y los beneficios reportados por 
otras actividades alternativas. 
Sin embargo, la función social de un área natural es difícil de cuantificar e 
imposible de reducir a términos monetarios. Si bien puede efectuarse una identificación 
cualitativa de los beneficios que produce, no resulta tan sencilla su valoración. 
En lo que se refiere a la función recreativa, que resulta ser una parte de los 
beneficios sociales que recaen en las áreas naturales, ésta carece de un mercado que 
pueda servir como mecanismo para la imputación de beneficios a los proyectos que 
ofrecen tales servicios. 
11.2 Evaluación social. 
Debemos tener como punto de partida que el presente proyecto surge como 
respuesta a una demanda social de ciertas infraestructuras que permitan un correcto 
disfrute de los valores que ofrecen nuestros montes. Por lo tanto es de suponer que el 
proyecto cuente con la aprobación ciudadana. 
El proyecto también resulta en extremo positivo, puesto que canaliza los visitantes 
de la zona y supone una disminución importante de la carga en zonas más frágiles. 
11.3 Consideraciones finales. 
Con lo expuesto en la presente Memoria y en el resto de documentos que 
acompañan al Proyecto se consideran suficientemente definidas las obras para permitir 
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1. Clima 
1.1 Introducción 
El clima del monte se caracteriza por su abundante pluviometría y bajas 
temperaturas propias de su situación en la montaña cantábrica. 
La clasificación fitoclimática de J. L. ALLUÉ (1990), incluye al monte en la 
región de tipo X “cúlmenes pirenaicos, cántabros, orensanos e ibéricos”. 
Las características generales de esta región según el mismo autor son: 
-    Temperatura media superior a 0ºC y media de las mínimas superior a –7 ºC. 
-    La duración del periodo seco oscila entre cero y 1,25 meses del año. 
-    Las precipitaciones elevadas, superiores a 950 mm. 
-  El número de meses de helada probable inferior o igual a 5 y de helada 
segura mayor de 3 meses. 
1.2 Selección de estaciones meteorológicas y toma de datos 
climáticos 
La estación meteorológica más representativa de la zona corresponde a Boñar. 
Existe también la estación de Lillo, pero el registro de sus datos es solamente 
pluviométrico y, por tanto, insuficiente para calcular los índices climáticos. 
Los datos de la estación de Boñar son los siguientes: 
- Longitud: 5° 19' 18'' W 
- Latitud: 42° 51' 57'' N 
- Altitud: 974 m 
La diferencia de cotas entre la estación (974 m) y la altitud media del monte 
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Los datos de la estación de Boñar se presentan a continuación: 
 
Tabla 1. Datos de la estación de Boñar 
 En. Fb. Mo. Ab. My. Jn. Jl. Ag. Sp. Oc. Nv. Dc. Año 
PP 128 121 77 114 131 65 59 48 78 163 146 161 1292 
T 0.0 0.3 1.2 2.7 5.8 10.2 13.3 12.0 11.3 7.2 3.7 1.0 5.7 
Tmm -8.5 -9.4 -9.4 -6.9 -3.4 0.1 2.1 2.2 0.0 -3.4 -6.7 -8.3 -11.0 




P= Precipitación media mensual (mm) 
T= Temperatura media mensual (ºC) 
Tmm= Temperatura media de las mínimas (ºC) 
ETP= Evapotranspiración potencial (mm) según Thornwhite 
TMc= Temperatura media de las máximas del mes más cálido (ºC) 
Tmf= Temperatura media de mínimas del mes más frío (ºC) 
1.3 Índices de aridez 
Estos índices se basan en que la precipitación favorece el régimen hídrico de la 
vegetación y en que la evaporación y transpiración, que imponen las pérdidas de 
agua, vienen determinadas por temperaturas elevadas y por grandes déficits de 
saturación. 
a) Índice termopluviométrico de Dantín-Ravenga (1943) 
I=100xTa/Pa= 100x 5,7/1.292 = 0,44 
Ta= Temperatura media anual (ºC) 
Pa= Precipitación anual (mm) 
Según los autores nos encontramos en la zona denominada “España húmeda”. 
b) Índice de Emberger (1932) 
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I = 100Pa/(M+m).(M-m)= 100x1.292/ (18,7-3,3).(18,7+3,3)= 381,34 
Pa= Precipitación anual (mm) 
M= Media de las máximas del mes más cálido (ºC) 
m= Media de las mínimas del mes más frío (ºC) 
El valor del índice se corresponde con un clima “húmedo”.  
     c)   Índice de continentalidad simple. 
Se caracteriza por su sencillez, disponibilidad de datos y excelente correlación 
global. Este índice expresa en ºC la diferencia de oscilación entre la temperatura 
media del mes más cálido y la temperatura media del mes más frío del año. 
 I = 13,3-0= 13,3 
Este valor lleva a definir el clima del monte como Tipo oceánico, subtipo 
hiperoceánico atenuado. 
c) Periodo frío (Emberger). 
El índice expresa el número de meses con riesgo de heladas o meses fríos 
(aquel en que la temperatura media de mínimas es inferior a 7ºC) 
I = 12 meses 
d) Periodo cálido (Emberger). 
El índice expresa el número de meses en los que la temperatura media de las 
máximas supera los 30ºC. 
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1.4 Ficha hídrica 
Partiendo del conocimiento de las precipitaciones medias mensuales y de las 
temperaturas medias mensuales, podemos estudiar el balance del agua en el suelo a 
lo largo del año. Conocer el balance de humedad en el suelo es importante para 
evaluar la disponibilidad de agua para las plantas, para estudios hidrológicos, de 
conservación de suelos, de drenaje, de repoblación forestal, para el establecimiento 
del régimen de humedad de los suelos y de criterios de diferenciación climática. 
El método propuesto por Thornthwaite es el que seguiremos a continuación. 
Según este modelo se va perdiendo agua para poder generar la evapotranspiración 
potencial hasta agotar la reserva. 
En la ficha hídrica se definen mes a mes los siguientes parámetros: 
P: Precipitación media mensual (mm) 
T: Temperatura media mensual (ºC) 
ETP: Evapotranspiración potencial mensual (mm) 
DH: Déficit de agua (mm): diferencia entre la precipitación y la 
evapotranspiración. La diferencia clasifica los meses en secos (DH < 0) y en húmedos 
(DH > 0) según las entradas superen o no a las salidas. 
ETR: Evapotranspiración real máxima posible (mm). Es el volumen de agua 
que realmente se evapotranspira en el mes (la ETP
i
 es siempre mayor o igual a la 
ETR
i
). El agua disponible para evaporar será la que cae como precipitación en el mes 
considerado y la que mantenemos en el suelo. 
En el período húmedo, al cubrir la precipitación la demanda potencial, la ETR 





En el período seco, el agua que se evapora será el agua de precipitación más 






SA: Déficit de agua (mm). Es el volumen de agua que falta para cubrir las 
necesidades vegetales. Por tanto, SA
i = ETPi - ETRi. 
EA: Exceso de agua del suelo (mm) Es el agua que excede de la reserva 
máxima y que se habrá perdido por escorrentía superficial o profunda. Por lo tanto: 
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EA
i = PPi - (ETPi+VRi) si (PPi -ETPi) > 0 
EA
i
 = 0 si (PP
i -ETPi) < ó = 0 
Como es lógico sólo puede haber exceso si la precipitación ha compensado 
previamente la ETP, es decir, en los meses húmedos. 







) / 2 
Los resultados obtenidos tras elaborar la ficha hídrica con los criterios 
anteriores se presentan en la tabla 4. 
 
FICHA HÍDRICA MONTE DE VALDEHUESA 
 
Tabla 2. Ficha hídrica 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 
T 0 0,3 1,2 2,7 5,8 10,2 13,3 12 11,3 7,2 3,7 1 
ETP 0,1 2,8 11,6 23,7 50,1 79,8 100,1 85,4 70,7 44,7 22,2 7,6 
P 128 121 77 114 131 65 59 48 78 163 146 161 
DH 127,9 118,2 65,4 90,3 80,9 -148 -41,1 -37,4 7,3 118,3 123,8 153,4 
ETR 0,1 2,8 11,6 23,7 50,1 65 59 48 70,7 44,7 22,2 7,6 
DA 0 0 0 0 0 14,8 41,1 37,4 0 0 0 0 
EA 127,9 118,2 65,4 90,3 80,9 0 0 0 7,3 118,3 123,8 153,4 
D 63,95 59,1 32,7 45,15 40,45 0 7,4 20,55 22,35 59,15 61,9 76,7 
 
 
T: temperatura media mensual. 
ETP: Evapotranspiración potencial. 
P: Precipitación media mensual. 
DH: Déficit hídrico. 
ETR: Evapotranspiración real. 
DA: Déficit de agua.  







De esta ficha hídrica pueden deducirse varios índices o parámetros ecológicos 
de naturaleza climática: 
a) Eficacia térmica del clima (Thornwhite) 
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Se define como la suma de las ETP a lo largo de los 12 meses del año. 
ETP = 498,7 mm 
Este valor corresponde a un clima “segundo microtérmico”. 
b) Índice de humedad 
Ih = 100(Ex-D)/ ETP = 158,8 
Se trata de un clima calificado por el autor como “muy húmedo”. 
c) Índice de aridez 
I = 100xD/ETP = 100x0/498,7 = 0 
Se clasifica, por tanto, como de “aridez nula”. 
d) Tipo climático de acuerdo a la variación estacional de humedad. 
Teniendo en cuenta los valores que toman los índices de humedad y aridez en 
la zona de estudio, el clima se define como “húmedo sin déficit o déficit muy pequeño 
de agua”. 
En un primer análisis se puede observar que el superávit hídrico es muy 
elevado. La ETP de la zona se ve superada prácticamente todos los meses por la 
precipitación, permitiendo unas reservas de agua en el suelo, siempre que las 
condiciones edáficas lo permitan. 
1.5 Climodiagrama de Walter-Lieth 
Los climodiagramas comparan las pérdidas posibles de agua por evaporación 
y/o transpiración con las precipitaciones mensuales y así se caracterizan los periodos 
secos, basándose en la hipótesis de que un mes puede considerarse seco cuando la 
precipitación, expresada en mm, es inferior al doble de la temperatura expresada en 
ºC (H.GAUSSEN, 1952). 
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H. WALTER Y H. LEITH se acogieron a este criterio para estudiar el clima de 
una zona: en su diagrama se expresan los tiempos (meses) en abscisas y las 
precipitaciones mensuales y temperaturas medias en ordenadas, empleando para 
éstas una escala doble que para las primeras. 
 
Sobre la base de este climodiagrama se obtienen cuatro parámetros 
ecológicos: 
1) Intervalo de sequía: es la longitud, expresada en meses, del intervalo 
del eje de abscisas en que la línea de precipitaciones se halla por debajo de la de 
temperaturas.  
En el caso del monte que nos ocupa la curva de precipitaciones nunca llega 
a cortar la de temperaturas por lo que no existe periodo seco según este autor. Por 
tanto el intervalo de sequía es cero. 
I = 0 meses 
2) Intensidad de la sequedad: Cociente de dividir el área seca entre el 
área húmeda.  
De nuevo el parámetro es nulo. 
I = 0 
3) Intervalo de helada segura: Número de meses en los que la 


































Ilustración 1. Climodiagrama de Walter-Lieth 
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IHS = 8 meses 
4) Intervalo de helada probable: número de meses en los que la media 
de las mínimas es superior a 0ºC, pero la mínima absoluta, media de las mínimas 
absolutas, se mantiene inferior a 0ºC. Se representa gráficamente por los meses 
excluidos del área de intersección de las líneas de temperatura y precipitación. 
En el monte Pinar de Lillo, al no cruzarse ambas, el intervalo es de 12 meses, 
es decir, todo el año. 
I = 12 meses 
Conclusiones y resumen de las características del clima 
El clima de nuestro monte se caracteriza por su elevada pluviometría (1.292 
mm) y bajas temperaturas. (5,7 ºC de media anual). La duración del periodo seco es 
prácticamente nula como media y el riesgo de heladas alto. 
Todo esto determina una vegetación resistente a las condiciones de humedad y 
frío. Los principales valores climáticos son los que se exponen a continuación: 
Tabla 3. Cuadro resumen 
Temperatura media 
media anual 5,7 ºC 
Mes más frío (enero) 0 ºC 
Mes más cálido (julio) 13,3 ºC 
Precipitación 
media anual 1.292 mm 
media otoño 387 mm 
media Invierno 410 mm 
media primavera 322 mm 
media verano 172 mm 
Evapotranspiración 
potencial 
Anual 498.8 mm 
Duración periodo 
seco 0 meses. 
húmedo 12 meses 
frío 12 meses. 
cálido 0 meses. 
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Anejo nº2: Estudio de la 
vegetación 
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2. Estudio de la vegetación 
Nos encontramos en un piso bioclimático montano caracterizado por 
encontrarse entre 500 y 1700 m de altitud y ser el dominante en toda la cornisa 
cantábrica y Pirineos aunque también podemos encontrarlo en la Región Mediterránea 
en zonas compensadas, como el Sistema Central.. En él son típicos los bosques 
caducifolios, a veces mixtos con coníferas y dentro de éstos el más común es el 
hayedo (Fagus sylvatica).  
2.1 Especies 
Dadas las características climáticas definidas, las unidades de vegetación que 
se sitúan sobre el espacio de referencia están conformadas por las siguientes 
especies: 
Robledal integrado por Quercus petraea (roble albar), Quercus x rosácea 
(híbrido entre Q. petraea y Q. robur), así como Pinus sylvestris (pino silvestre), Fagus 
sylvatica (haya), Ilex aquifolium (acebos) y presencia significativa de Corylus avellana 
(avellano), Prunus avium (cerezo), Sorbus domestica (serbal), Juniperus sabina 
(sabina), Betula celtibérica (abedul).  
Además si nos fijamos en la zona de ribera podemos encontrar Fraxinus 
excelsior (fresno) ó Populus tremulas (álamo temblón) y algunas especies del género 
Salix. 
La flora arbustiva y herbácea está integrada por diversas especies como la 
Erica arborea y Erica tetralis (brezos ó urces), Rubus ulmifolius (zarza), Crataegus 
monogyna (espino), Cytisus scoparius (retama negra) y algunas genistas. 
A continuación se ofrece un listado aproximado de las especies anuales que 
forman parte del entorno vegetal de la zona: 
- Alliana officinalis 
- Alchemilla vulgaris (Pié de león) 
- Asperula odorata (Asperilla alorosa) 
- Anthemis cotula (Manzanilla hedionda) 
- Agrostis alba (Agrostis blanca) 
- Agrostis tenuis (Agrostis) 
- Brunella vulgaris (Prunela) 
- Bromus squarrosus (Bromo) 
- Dianthus spp 
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- Drosera rotundifolia (Atrapamoscas) 
- Digitalis purpurea (Digital) 
- Digitalis parviflora (Digital) 
- Dactylis glomerata (Gallo, pata de pollo) 
- Euphorbia amigdaloides (Lechetrezna) 
- Scrophularia alpestris (Lerico) 
- Festuca arundinacea (Cañuela alta) 
- Saxifraga dorada 
- Campanula hispanica 
- Cirsium eriophorum  
- Centauro spp 
- Cynosurus echinatus 
- Lollium spp 
- Nardus stricta (Cervuno) 
- Medicago suffruticosa 
- Malva moschata 
- Origanum vulgare (Oregano) 
- Potentilla spp 
- Pimpinella saxifraga 
- Poa nemoralis (Poa) 
- Rumex acetosa (Acedera) 
- Ranunculus spp (Ranúnculo) 
- Saxifraga conifera 
- Trifolium repens (Trébol blanco) 
- Trifolium dubium (Trébol) 
- Verónica spp (Verónica) 
La presencia de las citadas especies ha sido comprobada en campo en 
algunas de ellas y en la bibliografía existente sobre la zona. 
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2.2 Formaciones vegetales 
En este apartado procederemos a dividir en diferentes unidades la vegetación 
según diferentes parámetros como puede ser especies, cobertura, edad, etc. 
Unidad 1: Pastizal estacional con cobertura de matorral o arbolado escaso o 
nulo. Esta unidad se caracteriza por la ausencia casi total de vegetación arbustiva o 
arbórea, considerándose una cobertura máxima en algunas zonas de esta unidad del 
20%. Se trata en general de zonas ocupadas por gramíneas anuales de talla baja a 
media.  
Unidad 2: Pastizal estacional con cobertura de matorral o arbolado medio. Esta 
unidad se caracteriza por presentar una cobertura de vegetación arbustiva o arbórea 
oscilante entre el 20%-40%, considerándose la proporción ocupada por especies 
arbóreas inferior al 10%. Se trata en general de zonas ocupadas por gramíneas 
anuales de talla media dado que la presencia de zonas de sombra hace elevar la talla 
ligeramente a las especies herbáceas. Las especies arbustivas que nos podemos 
encontrar en esta zona son Crataegus monogyna, Rubus ulmifolius ó Genista spp. 
Unidad 3: Monte de robledal denso. Esta unidad se caracteriza por presentar 
una cobertura de vegetación arbórea oscilante entre el 60%-80%. Se trata en general 
de zonas ocupadas por robledales de Quercus petraea y Q. rosacea en forma de 
masa semirregular en monte medio. El numero medio de pies/Ha es de 2.000-2.500. 
En este modelo conviven los ejemplares añosos con los brotes jóvenes. Esta unidad 
está monopolizada casi en su totalidad por los robles, debido a su densa cobertura, 
pudiendo encontrar algún brezo, retama ó pie de Ilex aquifolium suelto. 
Unidad 4: Monte alto de robledal claro. Esta unidad se caracteriza por 
presentar una cobertura de vegetación arbórea oscilante entre el 50%-65%. Se trata 
en general de zonas ocupadas por robledales de Quercus petraea y Q.rosacea  en 
forma de masa semirregular en monte alto. El numero medio de pies/ha es de 1.100-
1.500. Estas zonas fueron sometidas a tratamientos selvícolas de limpieza unos años 
atrás. La citada limpieza y puesta en luz ha dado paso a la entrada de un pasto verde 
y fresco, pero con el paso del tiempo está siendo ocupados paulatinamente por brotes 
jóvenes de Erica arborea y Cytisus scoparius. 
Unidad 5: Hayedo. Esta unidad esta formada por varios pies sueltos de Fagus 
sylvatica a excepción de algún pie de Ilex aquifolium. No se tiene en cuenta la 
densidad por hectárea porque es muy baja. Es una masa muy pequeña con pies 
dispersos entre brezos y retamas. Son pies jóvenes que aparentan el inicio de un 
nuevo hayedo. Como es sabido, esta especie se caracteriza por dificultar mucho el 
desarrollo de otras con ella, debido a su rápido crecimiento y poca exigencia de luz, 
cubre el terreno sin dar opción al desarrollo de otras especies en el sotobosque. 
Unidad 6: Repoblación de Pinus sylvestris. Se trata de una repoblación 
bastante exitosa en una ladera con orientación norte y pies de entre 1 y 3 metros de 
altura. La densidad de ésta es de entre 3000 y 3500 pies por ha. En la ladera, 
podemos encontrar varios pies sueltos de Betula celtibérica adultos y algunos pies 
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jóvenes de Fagus sylvatica. Se trata de una reforestación completamente protectora, 
sin interés de ningún aprovechamiento. 
Unidad 7: Vegetación de ribera. Unidad a lo largo del arroyo de Valdehuesa 
con una comunidad vegetal formada por varias especies riparias como son Populus 
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3. Estudio de la fauna 
3.1 Introducción 
El estudio de la fauna es de gran importancia en la planificación de un 
espacio puesto que puede proveernos de información fiable y relevante acerca 
del estado de conservación del propio espacio, es decir, contribuye a definir el 
diagnóstico ambiental que orienta la selección de actuaciones de gestión. 
Catálogo faunístico. 
Las especies localizadas, asentadas o de posible aparición, en nuestra 
zona de estudio son: 
Anfibios. 
Tabla 1. Cuadro resumen de anfibios. 
FAMILIA NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
 
Ranidae 
Rana patilarga Rana iberica 
Rana común Rana perezi 
Rana bermeja Rana temporaria 
Hylidae Ranita de San Antón Hyla arborea 
Bufonidae 
Sapo común Bufo bufo 




Tritón jaspeado Triturus marmoratus 
Tritón palmeado Triturus helveticus 
Salamandra común Salamandra salamandra 
 
Reptiles. 
Tabla 2. Cuadro resumen de reptiles. 
FAMILIA NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
Scincidae Eslizón tridáctilo Chalcides striatus 





Lagarto verde Lacerta bilineata 
Lagarto ocelado Lacerta lepida 
Lagarto verdinegro Lacerta schreiberi 
Lagartija de turbera Lacerta vivipara 
Lagartija de Bocage Podarcis bocagei 
Lagartija ibérica Podarcis hispanica 
Lagartija roquera Podarcis muralis 
Colubridae 
 
Culebra lisa europea Coronella austriaca 
Culebra lisa meridional Coronella girondica 
Culebra viperina Natrix maura 
Culebra de collar Natrix natrix 
Viperidae Víbora de Seoane Vipera seoanei 
 
PROYECTO DE CREACIÓN Y ADECUACION DE UNA SENDA FORESTAL INTERPRETATIVA EN EL M.U.P. 002 DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE BOÑAR (LEÓN). 
 
ANEJOS A LA MEMORIA 
2 
Alumno: Iván Sarmiento Álvarez.  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS. 
Titulación de: Grado en  Ingeniería Forestal y del Medio Natural.  
Aves. 
Tabla 3. Cuadro resumen de aves. 
FAMILIA NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
Podicipedidae 
Zampullín común Tachybaptus ruficollis 
Somormujo lavanco Podiceps cristatus 
Ciconiidae Cigüeña blanca Ciconia ciconia 
Anatidae 
 
Cerceta común Anas crecca 
Ánade azulón Anas platyrhynchos 








Abejero europeo Pernis apivorus 
Milano negro Milvus migrans 
Milano real Milvus milvus 
Alimoche común Neophron percnopterus 
Buitre leonado Gyps fulvus 
Culebrera europea Circaetus gallicus 
Aguilucho pálido Circus cynaeus 
Aguilucho cenizo Circus pygargus 
Azor común Accipiter gentilis 
Gavilán común Accipiter nisus 
Busardo ratonero Buteo buteo 
Águila real Aquila chrysaetos 
Águila calzada Hieraaetus pennatus 
 
Falconidae 
Cernícalo vulgar Falco tinnunculus 
Alcotán europeo Falco subbuteo 




Perdiz roja Alectoris rufa 
Perdiz pardilla Perdix perdix 
Codorniz común Coturnix coturnix 
Rallidae Focha común Fullica atra 
Scolopacidae Chocha perdiz Scolopax rusticola 
 
Columbidae 
Paloma bravía Columba livia 
Paloma torcaz Columba palumbus 
Tórtola europea Streptopelia turtur 




Autillo europeo Otus scops 
Búho real Bubo bubo 
Mochuelo europeo Athene noctua 
Cárabo común Strix aluco 
Búho chico Asio otus 
Apodidae 
Vencejo común Apus apus 
Vencejo real Apus melba 
Alcedinidae Martín pescador Alcedo atthis 
Upupidae Abubilla Upupa epops 
Picidae 
Pito real Picus viridis 
Pito negro Dryocopus martius 
Pico picapinos Dendrocopos major 
Pico mediano Dendrocopos medius 
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FAMILIA NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
Cinclidae Mirlo acuático Cinclus cinclus 
Prunellidae Acentor alpino Prunella collaris 
 
Hirundinidae 
Avión zapador Riparia riparia 
Golondrina común Hirundo rustica 
Avión común Delichon urbica 
 
Motacillidae 
Bisbita arbóreo Anthus trivialis 
Lavandera boyera Motacilla flava 





Petirrojo Erithacus rubecula 
Ruiseñor común Luscinia megarhynchos 
Pechiazul Luscinia svecica 
Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros 
Roquero rojo Monticola saxatilis 
Mirlo común Turdus merula 




Carbonero palustre Parus palustris 
Herrerillo capuchino Parus cristatus 
Carbonero garrapinos Parus ater 
Herrerillo común Parus caeruleus 
Carbonero común Parus major 
Sittidae Trepador azul Sitta europea 
Trichodromadidae Treparriscos Trichodroma muraría 
Oriolidae Oropéndola Oriolus oriolus 
Laniidae 
Alcaudón dorsirrojo Lanius colliuro 
Alcaudón real meridional Lanius meridionalis 
Alcaudón común Lanius senator 
Corvidae 
Urraca Pica pica 
Grajilla Corvus monedula 
Corneja Corvus corone 
Cuervo Corvus corax 
Chova piquirroja Phyrrocorax phyrrocorax 
Sturnidae Estornino negro Sturnus unicolor 
Passeridae 
Gorrión común Passer domesticus 
Gorrión molinero Passer montanus 
Gorrión alpino Montifringilla nivalis 
Fringillidae 
Pinzón vulgar Fringilla coelebs 
Verderón serrano Serinus citrinella 
Jilguero Carduelis carduelis 





Escribano soteño Emberiza cirlus 
Triguero Milaria calandra 
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Mamíferos. 
Tabla 4. Cuadro resumen de mamíferos. 
FAMILIA NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
Erinaceidae 
Erizo común Erinaceus europaeus 




Sorex minutus becki 
Musaraña gris Crocidura russula 
Musgaño de cabrera 
Neomys anomalus 
anomalus 
Sciuridae Ardilla castellana Sciurus vulgaris 
Cricetidae 
Rata topera cantábrica 
Arvicola terrestres 
cantabriae 
Topillo campestre Microtus arvalis 
Rata de agua Arvicola sapidus sapidus 
Muridae 
Ratón leonado Apodemus flavicollis 
Rata negra Rattus rattus 
Ratón veloz Apodemus sylvaticus 
Gliridae 
Lirón gris meridional Glis glis pyrenaicus 
Lirón careto Elyomis quercinus 
Soricidae 
Musaraña común Crocidura russula 
Musaraña enana Sorex minutus 
Leporidae Liebre europea Lepus europaeus 
Canidae 
Zorro Vulpes vulpes 
Lobo  Canis lupus signatus 
Mustelidae 
Tejón Meles meles 
Armiño Mustela erminea 
Comadreja Mustela nivalis 
Turón Mustela putorius 
Marta Martes martes 
Nutria  Lutra lutra 
Viverridae Gineta Genetta genetta 
Felidae Gato montés Felis silvestris 
Suidae Jabalí Sus scrofa 
Bovidae Sarrio Rupicapra rupicapra 
Cervidae 
Ciervo Cervus elaphus 
Corzo  Capreolus capreolus 
Ursidae Oso  Ursus arctos 
Vespertilionidae 
Murciélago de ribera Myotis daubentonii 
Murciélago de montaña Hypsugo savii 
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Peces 
Tabla 5. Cuadro resumen de peces. 
FAMILIA NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
Salmonidae 
Trucha común Salmo trutta 
Trucha arco-iris Oncorhynchus mykiss 
Esocidae Lucio Esox lucius 
Cyprinidae 
Barbo ibérico Luciobarbus bocagei 
Carpa Cyprinus carpio 
Boga Chondrostoma duriense 
Gobio Gobio gobio 
Bermejuela Rutilus arcasii 
 
A continuación, describiremos las especies que pueden tener un mayor 
interés turístico debido a su atractivo, su rareza u otros factores. Realmente  no 
nos centraremos en las especies más importantes a nivel científico, más bien lo 
haremos en las especies que cualquier persona de a pie podría reconocer 
fácilmente o avistar sin problema ya que no debemos olvidar que nuestro 
proyecto tiene un enfoque recreativo y turístico, apto para todos los públicos 
independientemente de su edad o conocimientos sobre fauna y naturaleza. 
Jabalí (Sus scrofa) 
El jabalí es un animal poderoso, de cuerpo macizo y robusto, formando 
un sólido bloque con la cabeza ya que apenas se marca el cuello. En los 
machos adultos, los flancos se encuentran protegidos por un escudo de piel 
endurecida que puede tener hasta 6 cm. de espesor. 
En la cabeza destacan unos ojillos pequeños, orejas enhiestas y un 
largo hocico llamado jeta. Lo más relevante son los imponentes caninos 
inferiores, llamados defensas, navajas o cuchillos. 
De patas finas y cortas, su color varía según la época del año y la zona 
pero podemos decir que generalmente es castaño oscuro. Su peso en raras 
ocasiones supera los 130 Kg. en los machos, siendo las hembras más 
pequeñas. 
El macho resulta apto para la reproducción a los dos años, 
denominándosele desde ese momento verraco. La hembra llega a la madurez 
a los 18 meses aproximadamente, resultando muy difícil fijar con exactitud su 
época de celo pues se halla notablemente influido por la posibilidad de 
alimentación. No obstante, el momento álgido del mismo se produce de 
noviembre a enero, aunque no es insólito que una hembra sea cubierta en 
agosto. Durante estos periodos son frecuentes las luchas entre verracos por la 
posesión de las hembras. Un macho cubre normalmente 2 o 3 hembras. El 
periodo de gestación dura alrededor de cuatro meses, variando algo según 
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sean las jabalinas primerizas o no. Los partos suelen ser de 4 a 8 ejemplares. 
La mayoría de los partos se dan por el mes de abril. Hasta los cuatro o cinco 
meses los jabatos lucen un pelaje recorrido por unas rayas amarillentas, que 
les hacen ser conocidos por el hombre de rayones. Después adquirirán un tono 
rojizo que hace que se les llame bermejos y es al año cuando adquirirán su 
color pardo oscuro característico, denominándoseles marranchones, y pesando 
ya cerca de los 40 kg. 
El jabalí es un animal omnívoro pero, resulta importante destacar que 
toma alimentación de carácter animal consistente en pequeños mamíferos, 
siendo importante destructor de huevos y crías de caza menor, entre la que 
hace grandes estragos, lo mismo que en los cultivos. Su voracidad y el 
destrozo que causan en los cultivos arando el terreno con su potente jeta, los 
llevan a ser considerados absolutamente indeseables por los agricultores, 
siendo preciso armonizar los legítimos intereses de estos con los de los 
cazadores. 
Es capaz de vivir en muchos biotopos diferentes, estén al nivel del mar o 
a 4.000 m de altitud, siempre que tengan espesura abundante en la que 
guarecerse durante las horas de luz. Es animal de costumbres nocturnas, que 
le convierten por su fuerza y poderío, en el señor de la noche de nuestros 
campos. Suele vivir en piaras, salvo los viejos machos solitarios, que son 
sociables únicamente durante la época de celo, pudiéndose desplazar a 
grandes distancias en busca de comida. A veces, la disminución de 
posibilidades alimenticias, la excesiva densidad, las grandes variaciones de las 
condiciones climatológicas o la falta de tranquilidad, originan verdaderas 
emigraciones que son capitaneadas por una hembra vieja. 
Corzo (Capreolus capreolus) 
El corzo es un animal de pequeño tamaño (70cm de alto como media) y 
un peso en torno a los 20 kg. Como es normal en los cérvidos, solo los machos 
tienen cuerna y, consecuentemente, se consideran trofeo de caza. Estas 
cuernas son pequeñas, rugosas, poco ramificadas ya que rara vez tienen más 
de tres puntas. Desmogan entre los meses de noviembre y diciembre. Este 
trofeo aunque poco aparatoso en relación con el resto de la familia puesto que 
suele tener normalmente seis puntos, constituye sin embargo, por su belleza y 
dificultad una codiciada pieza de caza muy difícil de cobrar. La parte inferior de 
esta cuerna suele ser muy rugosa y presenta numerosas excrecencias 
denominadas “perlas”. 
Su pelaje es grisáceo en invierno, con un llamativo escudo anal blanco. 
En verano es color rojizo y presenta el espejo menos blanco. 
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Su hábitat es general, el bosque sobre todo durante la época estival, 
gustando de hayedos y robledales y también de los densos pinares umbríos. 
No acostumbra a realizar desplazamientos a no ser en busca de alimento, goza 
de un gran amor al terreno donde vive y nació y le podemos denominar como 
animal casero por excelencia. Sus recorridos cotidianos, casi fijos, y sus 
carreras en círculos y ochos, que señalan claramente cuando se ponen a correr 
como jugando enloquecidos, le califican individualmente  como un animal 
rutinario y juguetón. 
Animal monógamo, es frecuente verlo en grupos familiares formados por 
el macho, la hembra y las crías del ultimo año. Tiene varios encames, ubicados 
en los más enmarañados matorrales. 
Por el mes de abril comienzan los machos a marcar su territorio a base 
de topetazos en los árboles, con el fin de impregnarlos con una sustancia que 
emiten a través de una glándula que poseen en la frente. La época de celo la 
presentan generalmente entre mediados del mes de julio y agosto, siendo este 
el periodo conocido como “ladra” ya que los sonidos emitidos por el macho son 
similares a ladridos. Las peleas no son frecuentes ya que cada macho tiene su 
territorio todo el año pero, eso si, cuando se producen son mas sanguinarias 
que las del resto de los cérvidos. El macho se dedica a perseguir a la hembra 
dando vueltas en torno a un árbol, piedra, etc., de manera que forman un 
profundo surco en el suelo denominado picadero, anillo de celo, rodal nupcial, 
etc. 
Resulta sorprendente el largo periodo de gestación de la especie, puesto 
que las hembras paren en torno a los meses de mayo y junio, esto parece 
deberse a que el desarrollo del ovulo se detiene durante varios meses, 
comenzando su desarrollo hacia noviembre. 
También hay que destacar en la especie, la frecuencia de los partos 
gemelares. Los corcitos se ponen en pie a las tres horas y a la semana pesan 
tres kilos. A los cinco meses le salen unos pedúnculos corniformes y a los dos 
meses más, las primeras cuernas. 
Su comida consiste en toda clase de hojas y hierbas, teniendo 
predilección por el berro salvaje. Golosinas que lo enloquecen son la 
frambuesa y los brotes tiernos en general y de la zarza en particular, aunque no 
desdeña ningún fruto silvestre, ni las bellotas y castañas, siendo muy capaz, en 
épocas de escasez, de alimentarse con cortezas de árbol. 
Ciervo (Cervus elaphus)  
El ciervo viene considerándose la pieza reina de nuestra caza mayor. La 
espectacularidad de su cuerna, su abundancia, tamaño y tradición, lo 
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convierten en pieza clave de la forma de caza especifica de España que es la 
montería. 
Si extienden por toda la Península Ibérica, naturalmente la presión 
demográfica y la deforestación inevitable han ido constriñendo sus limites, de 
forma que solo las repoblaciones y cuidados de los que es y a sido objeto en 
épocas próximas, han permitido su reintroducción en zonas aptas y que, en los 
momentos actuales, haya cambiado de signo su natural regresión, 
convirtiéndose en franca progresión, lo que permite afirmar la proliferación de la 
especie, a la que hay que unir la mejora espectacular de trofeos, que conlleva 
la posibilidad de efectuar un adecuado y racional aprovechamiento cinegético. 
En cuanto al tamaño, en España con la alimentación adecuada no es 
extraño encontrar ejemplares de machos que rebasen los 200 kg de peso, 
estando la media en torno a los 130 kg. La altura en la cruz oscila alrededor de 
120cm. El color varia según la estación, siendo pardos en verano y leonados 
en invierno. El pelo es corto destacando una gran mancha anal de color ocre 
que se extiende por encima de la cola.  
El macho de la especie, el popular venado de nuestras sierras, posee 
cuernos de pedúnculo corto y cuerna grande y aparatosa que lo convierten en 
un trofeo muy buscado. Estas cuernas las mudan anualmente de marzo a 
mayo, teniendo las nuevas listas y limpias para finales de agosto. Las primeras 
cuernas salen al año, compuestas por dos varas, que hacen que al animal se le 
llame vareto o estanquero, pasando al año siguiente a horquillón. 
La hembra no porta cuernas. 
Salvo en la época del celo, los ciervos forman rebaños unisexuales, con 
hábitos predominantemente nocturnos y crepusculares.  
La época del celo del venado es la conocida como “berrea”, y 
comenzando esta a mediados de septiembre y durando cerca de un mes. 
Cuando un macho osa intentar apoderarse del territorio de otro en este periodo, 
se producen unos fuertes combates, a menudo incruentos, que se saldan con 
la huida del vencido. 
El periodo de gestación de la hembra dura cerca de ocho o nueve 
meses, del que normalmente nacerá una sola cría a mediados de mayo o junio. 
Antes de parir la hembra se separa del grupo y busca un lugar apropiado para 
dar a luz a su cervatillo y donde lo mantendrá oculto un tiempo. Los primeros 
pedúnculos de la cornamenta se iniciaran en torno a los siete u ocho meses de 
edad. 
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Gustan de las zonas bien cubiertas de matorral, boscosas e incluso 
laderas de matorral bajo. No suelen estar a grandes alturas, solo pueden 
ascender mas en las épocas veraniegas. 
Su alimentación es la típica de los rumiantes, le gustan los cereales 
cuando se presenta la ocasión, y las bellotas, castañas, moras, madroños, etc., 
no desdeñando musgos y cortezas de árboles o arbustos cuando es necesario. 
Lobo (Canis lupus signatus) 
Hasta principios de siglo, el lobo poblaba la mayoría de las zonas con 
suficiente cobertura vegetal de nuestro país. Pero en los últimos 25 años se ha 
producido un gran descenso en sus poblaciones.  
“Las extraordinarias condiciones que reúne nuestro país para la 
supervivencia de las especies de caza y el no haberse organizado su 
exterminio metódico, como en le resto de los países de la Europa Occidental, 
han permitido que en los momentos actuales aun se pueda considerar como 
pieza de caza el lobo español, que se pueda cazar ya es otro tema” (José 
Ignacio Herce. Madrid 1989). 
Además del Canis lupus signatus, existe la teoría de que también hubo 
otra subespecie a la que pertenecerían los lobos del sureste y que se 
denominó Canis lupus deitanus, más pequeño de de diferente color, pero hasta 
ahora creo que esta todavía sin confirmar. 
Es un animal carnívoro, con potencia, astucia, fortaleza y agilidad. 
Pertenece a la familia de los cánidos pero está bastante alejado de sus 
parientes aunque de aspecto general los pueda recordar. 
Mide hasta unos 80 cm de largo, sobre 40 de altura y un macho adulto 
puede pesar 50 kg. Las hembras suelen ser más pequeñas, tienen hocico 
alargado, orejas cortas triangulares y siempre erguidas, ojos oblicuos y de color 
ambarino, largas extremidades, más las anteriores que las posteriores, y de 
aspecto general delgado pero musculoso. 
Su color es grisáceo, con tonos rojizos, ocres y amarillos, teniendo en 
invierno y bajo el pelaje una capa de borra que le protege de los fríos y 
humedades. 
Una característica distintiva de nuestro lobo es la de contar con una lista 
negra que le recorre el antebrazo y le llega casi hasta el pecho. 
Es un cazador nato y feroz, con unos caninos que pueden medir hasta 
7cm y que puede causar graves daños a la cabaña ganadera, a la que diezma 
movido por su instinto, matando más animales de los que necesita para 
satisfacer su apetito. 
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Suele vivir y cazar en parejas o manadas, también a veces es solitario. 
Si vive en manada esta está bien organizada, hay un líder, un macho 
dominante que es quien dirige todas las operaciones, que cuando se trata de 
grandes presas lo realizan en equipo. 
El celo comienza de fines de diciembre hasta fines de febrero 
aproximadamente, durando el periodo de gestación entre 60 y 63 días, 
pudiendo parir del orden de cuatro a seis lobeznos, que son solícitamente 
atendidos en sus necesidades durante meses. 
Las hembras alcanzan su capacidad reproductora a los dos años y a los 
tres para los machos. 
Lo podemos encontrar en aquellas zonas con buena cobertura vegetal y 
sobre todo con alimento, pero debido a la presión humana lo más fácil es verlo 
en las zonas más inaccesibles y apartadas de nuestras sierras. 
Es una especie de enorme resistencia física, capaz de grandes y rápidos 
desplazamientos, lo que le permite aparecer en puntos muy diversos y 
distantes. 
Rebeco ó Sarrio (Rupicapra rupicapra) 
El rebeco es un bóvido de unos 120 cm. de largo, 70 cm. de altura hasta 
la cruz y 35 kg. de peso. 
Su constitución y tamaño son parecidos al de una cabra. Tanto el macho 
como la hembra tienen cuernos verticales, más largos que las orejas y 
curvados en el extremo hacia atrás en forma de garfio. Los del macho son más 
robustos. Tiene la cola corta. 
En verano, el pelaje es pardorrojizo, con una línea negra que recorre el 
dorso. La cola, vientra y patas son oscuras. En invierno, el pelaje es 
pardonegruzco o negro, excepto la cabeza, el vientre y unas pequeñas 
manchas bajo la cola sobre los cuartos traseros que son de color blanco 
amarillento. Las bandas negras de la cabeza se mantienen durante todo el año. 
El pelo del dorso del macho es particularmente largo. 
Habita en media y alta montaña, en extensiones de bosque. En verano 
asciende hacia los prados alpinos, a laderas de umbría, muchas veces 
desplazado hacia cotas elevadas por la presión humana o por el ganado. En 
invierno baja hasta las zonas soleadas del límite del bosque. 
Está presente en la Cordillera Cantábrica. Al inicio de la temporada 
reproductora (entre octubre y noviembre), los machos luchan entre sí por 
hacerse con un mayor número de hembras para sus harenes. 
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Tras la cópula y al cabo de unos 170 días de gestación, la hembra pare 
una cría (a veces dos) capaz de ver y andar y cubierta de pelo que permanece 
a su lado durante los dos primeros años de vida. 
Se alimenta de hierbas, plantas herbáceas, brotes, hojas y acículas de 
coníferas, líquenes y musgos. 
Es un animal sociable. Principalmente de actividad diurna, pasta durante 
las primeras horas del día y después del mediodía. Es sin embargo muy tímido, 
y ante cualquier molestia huye a la carrera con gran agilidad. 
Corre y salta bien, y trepa ágilmente por las rocas. 
Normalmente las hembras y las crías viven juntas, formando grupos 
numerosos de varias familias durante el verano, que se dispersan en otoño. 
Los machos se unen a esas manadas sólo durante el celo. Sus enemigos más 
destacados son el lobo y el hombre. Además, las poblaciones de rebeco 
pueden verse afectadas por diversas enfermedades y epidemias, como la 
sarna y la queratoconjuntivitis. 
Oso pardo (Ursus arctos) 
Las características más definitorias del oso son su espeso y tupido 
pelaje, su pequeña cola (apenas 7 u 8 cm) y su enorme cabeza, rematada por 
dos pequeñas orejas redondeadas. 
Es el animal terrestre más grande de toda la fauna ibérica. Su cuerpo es 
extremadamente robusto, siendo los machos mucho más pesados que las 
hembras, al menos un 25 ó 30% más. Los osos tienen unas enormes 
variaciones de peso a lo largo del año y de un año a otro, dependiendo de la 
abundancia o escasez de comida. 
La altura en la cruz de nuestros osos pardos (desde la base de la pata 
hasta la cruz, que es el punto más alto del cuerpo y donde se articulan las 
extremidades anteriores) varía entre 90 cm y 1 m y su longitud total ronda los 2 
m (desde la cabeza hasta la cola). 
La coloración del pelaje de los osos ibéricos varía desde un crema pálido 
hasta el pardo oscuro, pero siempre con una peculiar coloración más oscura, 
casi negra, en las patas y amarillenta en la punta de los pelos. Los ojos y el 
final de la trufa son negros; son de los pocos detalles que contrastan con su 
mata de pelo pardo. 
El oso pardo es un animal plantígrado, lo que quiere decir que para 
andar apoya todo su peso sobre las plantas de sus pies, igual que los 
humanos. Por otra parte, es uno de los pocos animales capaces de ponerse a 
dos patas, si bien sólo lo hacen en determinadas ocasiones, como son las 
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peleas por las hembras o cuando se sienten amenazados. Su caminar habitual 
es a cuatro patas. 
Su alimentación depende en gran parte de los frutos y las partes más 
digeribles de las plantas (brotes y hojas tiernas), por lo que su hábitat ha de ser 
generoso en frutos de todo tipo y, por otro lado, ha de conservar extensiones 
bastante amplias para permitir a unos animales tan grandes moverse a gusto, 
tener lugares tranquilos donde descansar y refugios seguros para encuevarse 
durante el invierno. 
En el pasado los osos poblaban la mayor parte de las serranías 
españolas y, aunque en muchas de ellas sigue habiendo una abundante 
cosecha de frutos, la persecución del hombre y la falta de sitios tranquilos han 
hecho que hoy día el único hábitat viable sean los grandes bosques 
caducifolios del norte español: la Cordillera Cantábrica y los Pirineos. 
Los poco que quedan en España se encuentran repartidos en dos 
núcleos poblacionales: 
 Núcleo occidental (Galicia, Asturias y Castilla y León), es el 
mayor de los núcleos. 
 Núcleo cantábrico oriental (Cantabria y Castilla y León): 
está separado del anterior por 30 a 50 km. 
La franja más frecuentada por los osos en España es la situada entre los 
1.100 y los 1.400 m, si bien hay hábitats favorables para ellos desde los 500 m 
en la vertiente norte y a menudo suben hasta prados, pastizales y roquedos a 
más de 2.000 m. 
Casi toda la vida y movimientos del oso vienen determinados por la 
búsqueda del alimento. Incluso la hibernación se produce por la escasez de 
alimento propia del invierno en los bosques caducifolios del norte de España. 
Un oso adulto puede llegar a perder hasta el 40% de su peso durante el 
invierno. Su alimentación está en un 85% basada en materia vegetal (bellotas, 
castañas, hayucos, avellanas, bayas, tubérculos, brotes tiernos de 
gramíneas...), y la completa con carroñas, insectos, miel, setas, aves, huevos y 
ungulados. 
Los osos son los vertebrados con las menores tasas de natalidad del 
mundo. Las hembras alcanzan la madurez sexual a una edad entre 3 años y 
medio y 5 años. Entre una camada y otra transcurren tres años, y cada camada 
consta de una a tres crías. 
Los osos son solitarios en todas las épocas del año excepto en el 
período de celo que tiene lugar durante el verano. 
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Los osos pardos son animales polígamos, que se emparejarán varias 
veces a lo largo de la temporada. Durante la época de celo, los machos 
amplían su territorio y se dedican a vagabundear en un intento de localizar y 
controlar el estado reproductivo de las escasas hembras. En esta época, varios 
machos pueden llegar a competir por una compañera, enzarzándose en 
cruentos combates si las pautas de intimidación mostradas previamente no 
surten efecto entre los oponentes. 
Una vez que el macho ha encontrado y conquistado a la osa, se formará 
una efímera pareja que permanecerá junta por un tiempo, durante el cual 
ambos consortes sestean juntos, juegan y se pelean amistosamente. 
Finalmente, se separarán y retomarán su vida solitaria. 
La gestación comienza a finales de noviembre o principios de diciembre 
y dura de 8 a 10 semanas. Las crías nacen en enero y gebrero, durante la 
hibernación de la madre. 
Antiguo morador de la práctica totalidad de nuestros sistemas 
montañosos y bosques, poco más de 80 osos sobreviven hoy en España, 
repartidos entre la Cordillera Cantábrica y los Pirineos. Entre sus amenazas 
destacan la humanización de su entorno y la desaparición del tapiz vegetal por 
sobreexplotación, cambios en el uso del territorio y construcción de 
infraestructuras, junto con los lazos, cepos y escopetas del furtivismo. 
Protegida la especie en la segunda mitad del siglo XX, la pérdida de sus 
hábitats naturales y el furtivismo constituyen las principales amenazas de los 
últimos osos ibéricos. 
La pérdida de espacio vital obliga a numerosas oblaciones de osos a 
entrar en contacto con el hombre y sus animales domésticos, provocando 
conflictos que derivan en batidas ilegales y en la colocación de cepos y 
venenos. 
Las alteraciones y pérdidas de hábitat incluyen, sobre todo, 
deforestación por extracción de madera y apertura de pistas forestales, 
incendios, conversión de bosques en terrenos agrícolas o ganaderos, minería a 
cielo abierto, construcción de carreteras, pistas de esquí, embalses, 
urbanizaciones, etc. 
La desaparición de las áreas forestales naturales mina el futuro de la 
especie. La parcelación de los montes crea barreras artificiales que impiden el 
libre desplazamiento de las poblaciones de osos, aislándolas entre sí y 
reduciendo las posibilidades de emparejamiento y reproducción, así como la 
diversidad genética de las poblaciones, aumentando los problemas derivados 
de la consanguinidad y dificultando la búsqueda y localización de alimento. 
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Por otro lado, los incendios forestales destruyen sus ecosistemas vitales 
y las repoblaciones con especies foráneas empobrecen los suelos, destruyen la 
vegetación autóctona, alteran los hábitats y son proclives a sufrir incendios. 
Además de la pérdida de su hábitat, en los últimos años el oso pardo se 
ve amenazado por el incremento del turismo verde, cada vez más masivo, así 
como por el furtivismo. También es víctima de los lazos para jabalíes y los 
venenos para lobos. 
Después de siglos de implacable persecución, la caza del oso fue 
prohibida de forma temporal en 1952, y de forma definitiva en todas las 
Reservas Nacionales en 1967. Desde 1973 la especie está protegida y su caza 
está prohibida en todo el territorio español, pero todavía se capturan como 
trofeos de manera furtiva. 
En nuestro país la especie está catalogada como en peligro de extinción, 
lo que ha derivado en la aprobación de planes de recuperación en toda su área 
de distribución. la Ley de Conservación de la Naturaleza de 1989 existió la 
puesta en marcha de una serie de medidas para mejorar su situación. En 1995, 
el nuevo Código Penal estableció un castigo de hasta dos años de cárcel por 
matar a un oso, tipificándolo como delito ecológico. En la actualidad, matar a un 
oso puede ser penado con multas de hasta 50 millones de pesetas. 
Las comunidades de Cantabria, Asturias, Castilla y León y Galicia han 
ido creando y aprobando sus respectivos planes de recuperación para 
garantizar la conservación de la especie, con medidas de lucha contra el 
furtivismo, la conservación de los hábitats naturales y la recuperación de los 
degradados, el aumento de los proyectos de investigación y la mejora de los 
programas de sensibilización, así como el pago de daños producidos por osos 
y las compensaciones a las poblaciones que viven en zonas oseras. 
Una de las acciones de conservación más efectivas es la plantación de 
especies frutales en zonas oseras para evitar que los osos se vean obligados a 
acercarse a áreas humanizadas, donde la posibilidad de ser molestados o 
cazados por furtivos es mayor. Las campañas de plantación en estas regiones 
sirven para asegurar y reforzar la alimentación de los osos, sobre todo en 
















































Anejo nº4: Estudio geológico 
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4. Geología 
Cronológicamente se pueden distinguir dos grupos: 
- Rocas paleozoicas que ocupan la mayor parte de la zona. 
- Rocas postpaleozoicas que afloran en la parte meridional. 
4.1 Rocas paleozoicas 
Las rocas que afloran en la zona pertenecen al Cámbrico Inferior. Es una 
secuencia de areniscas y cuarcitas con intercalaciones de pizarras. Esta formación 
aflora, principalmente, en la parte central de la zona. Por encima se encuentra una 
sucesión  carbonatada de 50 a 150 metros de espesor, a las que se le atribuye la edad 
Acadiense. 
Por encima de ésta aparece la formación de Oville que comienza con pizarras 
verdes y se continúa con alternancia de pizarras y areniscas. También existen rocas 
volcánicas intercaladas. 
Por encima de la formación Oville con un contacto gradual pero diferenciado 
aparece la cuarcita de Barrios de la edad Ordovícica. Al igual que en casi toda la zona 
cantábrica, falta el Ordovícico Medio y Superior. 
Por encima con un contacto neto aparecen las pizarras de Formigoso que, 
junto con la formación inmediatamente superior, la de San Pedro con areniscas 
ferruginosas, son las rocas de edad silúrica que aparecen en la región.  
Todas estas formaciones han sido denominadas y descritas por Comte (in 
Julivert et al. 1981). 
Los materiales del Carbonífero presentan en la zona, una gran complejidad, 
dada la existencia de varias discordancias en la sucesión. Se debería considerar en 
primer lugar el Dinatiense, que se presenta condensado y es prácticamente uniforme, 
a continuación el Namuriense-Westfaliense y por último el Estefaliense. 
4.2 Rocas postpaleozoicas 
Este grupo abarca las rocas pertenecientes al Mesozoico Superior, al Terciario 
y a las zonas aluvionales y coluvionales del Cuaternario 
Mesozoico 
Las rocas de edad secundaria aparecen representadas únicamente en la parte 
sur del territorio. 
Comprende una serie inferior detrítica, constituida por una pudinga con margas 
rojas, areniscas y arenas blancas o rojizas denominada formación Vozmediano. Sobre 
esta serie aparece una formación calco-margosa denominada Caliza de Boñar. 
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Terciario 
Ocupa el borde mas meridional de la zona, encontrándose tapado, en la zona 
comprendida entre Valdepiélago, Campohermoso, Aviados y La Vecilla, por los 
materiales cuaternarios. Corresponde al borde terciario de la cuenca del Duero. 
En el mismo borde de la zona los materiales son arcillas y margas arenosas, de 
colores pardos o rojizos, pero en la mayor parte están constituidos por conglomerados, 
en los que predominan los elementos cuarcíticos y figurando también areniscas, 
pizarras y calizas en menos cantidad, entre los cuales hay una matriz arenosa. 
Cuaternario 
Aparece en la zona indicada anteriormente entre los cuatro núcleos de 
población, aunque también se presenta en pequeñas zonas de los valles de toda la 
región. 
Son mantos detríticos que pueden compararse con las típicas rañas que 
cubren grandes superficies en la submeseta meridional. 
Estos materiales son de la edad Postmiocénica, no presentan una potencia 
muy superior a 1 metro y no se ha obtenido ningún resto fósil para poder datar su edad 
con precisión. 
4.3 La tectónica 
El territorio estudiado se encuentra situado en su mayor parte en la 
denominada región de pliegues y mantos. Esta se caracteriza por una estructura de 
mantos deformados por un plegamiento posterior y queda dividida por una falla 
orientada de Noreste a Suroeste, la Falla del Porma, que aparece en las proximidades 
de Montuerto.  
La parte tectónicamente mas compleja es la situada entre la citada falla y la 
Falla de León en la que se encuentran una serie de escamas. 
Todas estas unidades cabalgantes se han emplazado gracias a un despegue 
generalizado en la base de la formación Láncara. Por este motivo, esta formación 
forma las partes más bajas de todas las unidades cabalgantes. 
Con estas estructuras coexisten una serie de pliegues que, esencialmente, se 
formaron con posterioridad, como lo demuestra el hecho de que deforman 
profundamente las superficies de cabalgamiento. 
La dirección principal de los pliegues es longitudinal al trazado cartográfico de 
las superficies de cabalgamiento. 
Por encima de la Falla de León aparecen una serie de pliegues observándose 
dos direcciones: unos tienden a seguir la dirección del arco asturiano y otros son 
transversales a estos. 
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Los materiales Estefanienses del sur de la zona son el extremo oriental de los 
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5. Ingeniería de las obras proyectadas 
5.1 Senda 
La senda diseñada sigue un itinerario circular que comienza y finaliza en el área 
recreativa a construir enfrente del Museo de la Fauna Salvaje y que a continuación se 
dividirá en función de los diferentes tipos de vegetación que tenemos en la senda con 
un recorrido total de  7105 m. El desnivel acumulado es de 760 metros, 380 metros en 
positivo y 380 metros en negativo. Se considera una senda de dificultad baja y con una 
duración máxima del recorrido de 3 horas.  
La localización de las actuaciones se expresará en puntos kilométricos en todos 
los tramos de la senda. 
El primer tramo comienza en el área recreativa entrando desde la pradera 
existente enfrente del Museo de la Fauna Salvaje en el cual encontraremos una masa 
de Quercus petraea casi en su totalidad y pies del híbrido Q. x rosacea, con algunos 
pies aislados de Ilex aquifolium. Tiene una cobertura densa, alrededor del 80% en la 
cual conviven pies jóvenes con otros centenarios y zonas con el tallar muy avanzado. 
La longitud de este tramo es de 1045 metros. 
Localización de las actuaciones: Entre 0,000 y 1,045 
Definición de necesidades: En el inicio de la senda el robledal se encuentra 
abierto y sin problema de tránsito, pero en la parte final del tramo, concretamente los 
últimos 335 metros, se convierte mas en una masa de tallar dificultando el paso. Será 
necesario el desbroce de este tramo final.  
También será necesario recubrir casi en su totalidad, a excepción del 
aprovechamiento en la senda de una antigua vía de saca y un inicio de senda bien 
marcado, este tramo con zahorra.  
En este tramo también será necesario la construcción de una pasarela de 
madera que consideraremos una unidad independiente más adelante. 
Satisfacción de necesidades: La actuación de desbroce será llevada a cabo 
por una cuadrilla de tipo B (tres peones especializados y un capataz) equipados con 
motodesbrozadoras a poder ser y si no con desbrozadoras de cuchillas. Una 
desbrozadora de hilo sería poco efectiva en una actuación como esta. La superficie total 
a desbrozar teniendo en cuenta que necesitamos un ancho de 1,5 metros para la senda 
será de 502,5 metros cuadrados. La localización de esta obra tendrá lugar entre los 
puntos kilométricos 0,710 y 1,045. Teniendo en cuenta que cada peón tiene un 
rendimiento de 0,025 horas por metro cuadrado de desbroce, y son tres peones, esta 
labor durará 4,5 horas aproximadamente, teniendo ya en cuenta el desplazamiento 
hasta el inicio que es aproximadamente de 8 minutos. A ello habrá que sumarle el 
alquiler de la motodesbrozadora, y la labor del capataz. 
El extendido de zahorra será realizado por la misma cuadrilla y abarcará un total 
de 610 metros en este tramo. Teniendo en cuenta que la profundidad será de 20 
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centímetros y un ancho de 1,5 metros, serán necesarios 183 metros cúbicos de zahorra. 
El un rendimiento de los peones de 0,05 horas por metro cúbico de zahorra y por peón, 
esta labor abarcará en el tiempo 3,5 horas teniendo en cuenta desplazamientos, a lo 
que habrá que sumar el trabajo de la minirretroexcavadora, el camión volquete y el 
precio de la zahorra.  
El segundo tramo con un recorrido de 1633 m, comienza a continuación de la 
masa de Quercus petraea en donde nos encontramos con pasto de alta montaña. Al 
principio es limpio y sin estrato arbustivo, pero una vez transcurridos los 300 metros del 
inicio comenzamos a encontrarnos con pies de Rubus ulmifolius, , Erica arborea, 
Crataegus monogyna, Genista hispanica y Erica tetralis en las zonas más húmedas. 
Pueden resultar plantas muy molestas debido a que varias de ellas son espinosas. Al 
principio su densidad es muy baja, pero en la segunda mitad del tramo se empieza a 
hacer difícil el tránsito sin engancharse en alguna rama. 
Localización de las actuaciones: Entre 1,046 y 2,678. 
Definición de necesidades: Como he dicho anteriormente, al principio no hay 
problema alguno, simplemente se tendrá que señalizar la senda como explicaremos 
más adelante, pero al pasar la mitad del tramo, más concretamente en el punto 
kilométrico 1,928 empieza a hacerse difícil el acceso a la senda. 
Como consecuencia del abandono de este tramo, el sendero se ha perdido o 
está poco marcado por lo que sería necesario volver a marcarlo. 
Satisfacción de necesidades: La actuación de desbroce será llevada al igual 
que en el primer tramo, por una cuadrilla de tipo B. El equipo será el mismo, 
motodesbrozadoras, o en su defecto desbrozadoras de cuchillas. La superficie a 
desbrozar será de 1125 metros cuadrados (750 metros lineales por un ancho de 1,5 
metros). Teniendo en cuenta el mismo rendimiento que anteriormente, la labor tendrá 
lugar entre los puntos kilométricos 1,928 y 2,678 y en este tramo nos llevará un total de 
9,5 horas. Añadiremos la labor del capataz, el alquiler del material necesario y de un 
todoterreno que desplace a la cuadrilla al inicio del tajo. 
La actuación de extendido de zahorra conlleva en esta zona 500 metros y será 
realizada por la misma cuadrilla. Debido a la poca visibilidad del sendero por el 
abandono del tramo. Siendo el mismo ancho de senda y profundidad de extendido, 
serán necesarios 150 metros cúbicos de zahorra que serán desplazados hasta la parte 
baja de este tramo por un camión volquete con grúa. Teniendo en cuenta el rendimiento 
de los peones, esta labor acarreará un total de 2,75 horas teniendo en cuenta el 
desplazamiento, a lo que habrá que añadir labor del capataz, vehículo todoterreno y 
minirretroexcavadora. 
En el tercer tramo de la senda, que comprende 405 m desde el final de los 
pastos, nos encontramos con una zona rocosa en la que alcanzaremos el punto mas 
alto de la ruta, la collada de Arintero. Es una zona erosionada, lisa con lanchares 
grandes y trozos de estrato vegetal herbáceo. No conlleva ningún riesgo y tiene las 
mejores vistas de la senda. 
Localización de las actuaciones: Entre 2,679 y 3,083. 
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Definición de necesidades: Las necesidades en este tramo son pocas, 
únicamente colocar una barandilla pasamanos en el tramo justo anterior a llegar al 
mirador y en el mismo mirador. También la señalización del tramo con balizas de tipo B-
4. 
Satisfacción de necesidades: La instalación del mirador y  la barandilla se 
considerará como una unidad independiente, al igual que la señalización de toda la ruta 
y se explicarán mas adelante. 
En el cuarto tramo, que comprende 503 m desde la collada de Arintero hasta el 
comienzo de otro roquedo, atravesaremos un pequeño hayedo joven con algunos pies 
dispersos. Se trata de una vaguada de alta montaña con poco uso y sin ninguna presión 
ganadera, por lo que la vegetación existente a parte de hayas dispersas, son especies 
arbustivas del género Cyitisus y el género Erica. 
Localización de las actuaciones: Entre 3,084 y 3,587. 
 Definición de necesidades: Se trata de una zona muy cerrada por escobas y 
retamas, por lo que será necesario el desbroce casi en la totalidad del tramo. En algún 
punto puede que sea necesaria la remoción del terreno para hacer un pequeño talud. 
En todo caso serán movimientos de tierra ínfimos que se realizarán a mano por un peón 
especializado según indique y/o considere el capataz. 
Satisfacción de necesidades: El desbroce se realizará de nuevo como en los 
casos anteriores por una cuadrilla de tipo B con el mismo equipamiento. El tramo a 
desbrozar comprende 465 metros, por lo que la superficie consistirá en 697,5 metros 
cuadrados. Con los mismos rendimientos anteriores, en la ejecución de esta labor será 
necesario un total de 6 horas. A lo que habrá que añadir los mismos gastos que en los 
anteriores desbroces. 
Respecto a la remoción del terreno (en el caso de que sea necesaria) serán 
acciones puntuales y de movimientos menores a un metro cúbico, por lo que se 
realizarán manualmente por la misma cuadrilla ya sea mover un empedrado ó realizar 
una pequeña banqueta (nunca con más de un metro de longitud). 
En el quinto tramo, que consta de 310 m de roca.. Es una zona de piedra 
erosionada con lanchares lisos y llanos por los que caminar sin ningún riesgo. 
Localización de las actuaciones: Entre 3,588 y 3,897. 
Definición de las necesidades: La única acción necesaria será una buena 
señalización del tramo al transcurrir por terreno pedregoso y no haber marcado ningún 
sendero. 
Satisfacción de las necesidades: Al ser la única actuación a realizar la 
señalética, se explicara más adelante como una unidad aparte, ya dicho anteriormente. 
El sexto tramo transcurre por un pinar de repoblación de Pinus sylvestris. Esta 
sección tiene una longitud de 1508 m que transcurren por una vía forestal sin señalizar. 
Esta repoblación contiene actualmente pies de entre 1 y 3 metros con un porcentaje de 
marras bastante bajo. En medio de la repoblación se pueden encontrar pies dispersos 
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de hayas y abedules, que no van a suponer ningún problema en la realización de nuestro 
proyecto. 
Localización de las actuaciones: Entre 3,898 y 5,405.  
Definición de las necesidades: Se trata de una pista forestal en la que el tramo 
inicial (280 metros), ha sido invadido en ciertos puntos por vegetación arbustiva de la 
especie Cyitisus scoparius. Podemos encontrar regueros y baches debidos a la 
escorrentía. Se cruza con otras pistas forestales, por lo que sería necesaria una buena 
señalética en los puntos que pueda haber confusión. 
Satisfacción de las necesidades: En cuanto al desbroce será como en 
ocasiones anteriores, con una cuadrilla de tipo B, motodesbrozadora y/o desbrozadora 
de cuchillas. Al ser desbroces puntuales, se han calculado a pie de campo, no siendo 
mayores a una superficie de 100 metros cuadrados. Suponiendo esta superficie, la labor 
duraría un total de 1,2 horas incluyendo transporte hasta la zona. A esto habrá que 
añadir el jornal del capataz y el alquiler de maquinaria. 
En el caso de tener que rellenar zonas erosionadas, se realizará la labor por la 
misma cuadrilla y la zahorra se transportará en un remolque anclado al vehículo 
todoterreno al tratarse de volúmenes pequeños. El relleno se hará manualmente y su 
compactación a juicio del capataz, suponiendo el uso del vehículo. Suponiendo un 
volumen máximo de 5 metros cúbicos esta labor tendría que ser medida a pie de campo, 
ya que supone un relleno de volúmenes bajos y esparcidos a lo largo de más de un 
kilómetro, lo cual es difícil de calcular. 
El séptimo tramo consiste en 490 m de vegetación de ribera con gran cantidad 
de especies arbóreas. Podremos encontrar Populus tremula, Salix spp., Fraxinus 
excelsior y más especies de ribera. Se trata de un tramo llano, sin desnivel y con una 
pista forestal bien cuidada y sin mucha erosión al tratarse de una zona sin pendiente. 
Localización de las actuaciones: Entre 5,406 y 5,895. 
Definición de necesidades: Se trata de una pista forestal de poco uso, por lo 
que la vegetación la invade con el paso del tiempo. Será necesario despejar esta 
vegetación. 
Satisfacción de las necesidades: Se realizarán desbroces puntuales por una 
cuadrilla de tipo B, usando un vehículo todoterreno para su desplazamiento al tramo. 
Estos desbroces no serán mayores a un total de 150 metros cuadrados, por lo que el 
tiempo máximo de ejecución no será mayor a 1,75 horas teniendo en cuenta el 
desplazamiento. Al trabajo de la cuadrilla y el alquiler del vehículo habrá que sumar el 
alquiler de maquinaria y salario del capataz. 
Por último, el octavo tramo consta de 1210 m a través de robledal de Quercus 
petraea y pies de Q. x rosacea de la misma masa que el primer tramo, pero con pies 
más jóvenes y una cubierta vegetal aproximada del 60%. Se trata de una masa más 
abierta por la que es fácil caminar. 
Localización de las obras: Entre 5,896 y 7,105. 
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Definición de necesidades: El inicio del tramo, unos 360 metros, está poco 
marcado. El resto del tramo no tiene pérdida al tratarse de una antigua vía de saca, 
únicamente habrá que realizar labores de señalética que se explicarán mas adelante. 
Satisfacción de necesidades: En el inicio de este segmento (360 m) entre los 
puntos kilométricos 5,896 y 6,256, se realizará un extendido de zahorra por una cuadrilla 
de tipo B, un camión volquete con grúa y una minirretroexcavadora. El volumen a 
esparcir será de 108 metros cúbicos con una anchura de 1,5 metros y profundidad de 
20 centímetros y teniendo en cuenta el rendimiento de los peones, esta labor tardará en 
realizarse 2 horas. A lo anteriormente dicho habrá que sumar el jornal del capataz. 
5.2 Señalización 
Nuestro proyecto será señalizado íntegramente según el “Manual de Normativa 
Gráfica y Constructiva para el sistema de señalización editado por la Junta de Castilla y 
León”. Para ello usaremos paneles y balizas de diferente tipo que serán descritos a 
continuación: 
- En el inicio situaremos una señal identificativa de tipo A.4 de servicios, usos y 
restricciones, con dimensiones 840 x 420 mm en el que se informará de las 
prohibiciones y servicios que ofrece nuestra senda. También se colocarán 
varios paneles interpretativos del tipo B.1 con unas dimensiones de 1680 x 
1470 mm, uno con información gráfica y descrita sobre la ruta y otros sobre 
fauna, flora, tradiciones y demás información de la zona que se detallará en 
los planos. Todos ellos constarán de un tejadillo 
- Al inicio de la ruta se colocará una señal orientativa de tipo B.4 para marcar el 
principio de ésta. En él se informará sobre la longitud total de la ruta y la 
dirección a seguir para iniciarla. Su formato será de 420 x 210 mm. 
- Toda la senda constará de señales orientativas 
de tipo B.5 para guiar a los visitantes a lo largo 
del recorrido. 
- En el primer tramo sólo colocaremos una señal 
de tipo B.5 con  dos bandas, una amarilla y otra 
blanca, indicando que es un PR (pequeño 
recorrido) ya que no hay senderos que puedan 
dar lugar a error y la mayoría del tramo está 
bien marcado. Al lado de ésta colocaremos un 
panel interpretativo de tipo B.1 en el que 
describiremos la masa forestal existente en 
ese lugar. 
- En el segundo tramo se colocarán 4 señales de tipo B.5 en mojones 
secundarios ya que al ser pradera no hay posibilidad de situarlos en otro lugar 
y así su visualización será clara.  
- En el tercer tramo se situará en el punto más alto de la ruta (collada de 
Arintero) un panel informativo de tipo C.6 con dimensiones de 1680 x 630 mm 
Ilustración 1. Mojón secundario 
PROYECTO DE CREACIÓN Y ADECUACION DE UNA SENDA FORESTAL INTERPRETATIVA EN EL M.U.P. 002 DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE BOÑAR (LEÓN). 
 
ANEJOS A LA MEMORIA 
6 
Alumno: Iván Sarmiento Álvarez.  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS. 
Titulación de: Grado en  Ingeniería Forestal y del Medio Natural.  
desde donde se podrá apreciar una gran panorámica del pantano y el sabinar 
adyacente. También habrá tres señales de tipo B.5 en los puntos más dudosos 
pintadas en las piedras indicando la dirección a seguir y una señal de tipo B.4 
con dimensiones 350 x 350 mm que indicará el cordal de Arintero, remarcando 
que no es parte de la ruta pero si un punto de interés. 
- En el cuarto tramo se colocará un panel informativo de tipo C.6 con 
dimensiones 1260 x 1050 mm sobre el hayedo en el que nos encontramos. 
Constará también de 2 señales tipo B.5 a modo informativo, pues en este 
tramo la posibilidad de confusión es casi inexistente. 
- Al llegar al segundo roquedo (quinto tramo) únicamente pintaremos en las 
piedras más visibles 3 señales de tipo B.5 para orientar al visitante y guiarle 
hacia el siguiente tramo. 
- En el sexto tramo instalaremos 8 señales de tipo B.5, cuatro indicarán mala 
dirección y a su lado habrá otra que indique continuidad del sendero. También 
se colocará un panel informativo de tipo C.6 con las mismas dimensiones que 
los anteriores en el cual se hablará de la especie existente en el tramo y el por 







- En el séptimo tramo se colocarán 6 señales de tipo B.5. Al igual que en el 
tramo anterior, irán en pares indicando una de ellas continuidad y la otra mala 
dirección. También colocaremos una señal informativa de tipo B.2 con 
dimensiones de 350 x 350 mm indicando la dirección en la que queda 
Valdehuesa y la distancia aproximada a la que se encuentra (150 m). Se 
instalará a mitad de tramo un panel informativo de tipo C.6 sobre la vegetación 
de ribera existente. 
- Por último en el octavo tramo colocaremos 4 señales de tipo B.5 indicando la 
continuidad del tramo ya que también se trata de un recorrido que no tiene 
casi lugar a error.  
 
Localización de las obras: A lo largo de todo el recorrido y en el área recreativa. 
Ilustración 2. Señales de tipo B.4. 
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Definición de necesidades: Será necesaria la instalación de diferentes tipos de 
señales y carteles a lo largo de toda la senda y en el área recreativa para la orientación 
e información de los visitantes. Estas actuaciones son totalmente necesarias para el uso 
y disfrute del recorrido sin riesgos, por lo que se hará especial hincapié en su situación 
de manera precisa y en una instalación duradera. Se necesitará colocar carteles de tipo 
C.6, tanto verticales como inclinados y señales de tipo B.4, B.5 y B.1.  
La cartelería valdrá para informar de las tradiciones, flora, fauna y demás 
patrimonio de la zona y la señalética proporcionará información sobre la ruta. 
Satisfacción de necesidades: Toda la señalética y la cartelería será instalada 
según indica el pliego de condiciones. A continuación detallaré cada actuación según el 
tipo de señal o cartel. 
Las señales de tipo B.4 serán instaladas por un capataz y un peón en régimen 
general. Las dos proyectadas se colocarán mediantes un ahoyado y un poste vertical 
de madera tratada en autoclave. Atendiendo a un rendimiento en este tipo de señalética 
de 1 hora por unidad, incluyendo desplazamiento, nos llevará 2 horas su instalación. 
Las señales de tipo B.5 serán también colocadas por un capataz y un peón en 
régimen general. En este tipo de señalética la instalación varía dependiendo del terreno. 
Podrán ser colocadas en mojones secundarios, pintadas en la roca o instaladas con una 
baliza de madera. En caso de encontrarnos en un roquedo, se pintarán en la piedra, en 
las praderas se instalarán en mojones secundarios y en las masas forestales se 
realizará un pequeño ahoyado para instalar balizas direccionales. 
Todas las señales que sean del mismo tipo tendrán las mismas dimensiones. 
Todo lo descrito anteriormente viene detallado en los planos de obra y los planos de 
detalle de señalética. 
La situación de todas las señales vendrá georreferenciada en el plano de 
señalización de la senda. 
5.3 Paso sobre el arroyo 
En el primer tramo se instalará una pasarela para cruzar el arroyo de 
Valdehuesa, que baja al pantano del Porma. En el otro ramal, en el séptimo tramo, existe 
ya un paso antiguo en la zona de ribera. 
Se colocará una pasarela de 3,5 m para superar el paso del arroyo que atraviesa 
el sendero. La pasarela será de 1,5 m de anchura compuesta por tres vigas de 22 x 12 
cm en sentido longitudinal, donde apoyan las tablas de 4,5 cm de espesor que forman 
el pavimento, y por unos pasamanos de 0,1 centímetros de diámetro por 1,5 metros de 
altura. 
El anclaje se realiza en dos zapatas realizadas con hormigón armado donde se 
asientan dos vigas de 18 x 12 cm en cada zapata sujetas al terreno con varillas 
corrugadas de 12 mm. 
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5.4 Mirador 
Con objeto de contemplar las diferentes masas forestales, el pantano y el entorno 
de la zona se considera lo más apropiado aprovechar la collada de Arintero para 
emplazar un mirador dotado de una cuenca visual extraordinaria. Al ser una zona 
pedregosa llana, se optará por dejar el mirador lo mas naturalizado posible, por lo que 
únicamente se dotará de una barandilla pasamanos de acceso de 23 metros debido a 
la dificultad del paso antes de llegar a éste y de un cartel mesa inclinado de tipo C.6 con 
dimensiones de 1680 x 630 mm de la vista paisajística hacia el pantano, indicando las 
cumbres que lo rodean.  
La barandilla estará sujeta al suelo por medio de hoyos de 20 cm de diámetro 
por 30 cm de profundidad con postes de 10 cm de diámetro y 120 cm de alto. El 
pasamanos estará constituido por listones circulares de 7,5 cm de diámetro fijado a los 
postes mediante tornillos de acero zincado de 1 cm de diámetro. Habrá un poste cada 
2,5 m, dando un total de 9 postes verticales. 
5.5 Mesa picnic 
Se instalará una mesa de picnic al inicio de la ruta, donde se colocarán los 
cuatro primeros paneles para hacer un descanso antes o después de acabar la ruta. 
Se hará una compactación del terreno de 16 metros de largo por 14 de ancho, para 
colocar los carteles y la mesa para realizar un mejor firme en el asentamiento de la 
mesa y los paneles. Las zapatas que sujetarán la mesa serán de 120 x 50 x 30 













































Anejo nº6: Estudio básico de 
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6 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
MEMORIA. 
6.1 Identificación de la obra. 
6.1.1 Antecedentes y objetivos. 
De acuerdo con el Real Decreto 1627/97, de 24 de Octubre, sobre “Disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción”, el proyecto objeto de este 
estudio no reúne las condiciones marcadas en dicho Real Decreto en cuanto a tipo de 
obra, montante presupuestario, duración y número de trabajadores para realizar un 
Estudio de Seguridad y Salud, por lo que se considera suficiente la realización de un 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Con el estudio Básico de Seguridad y salud se establecen, durante la fase 
constructiva de la obra, las directrices básicas en lo referente a la prevención y riesgos 
laborales, enfermedades profesionales y daños a terceros, así como los derivados de 
las tareas  de reparación, conservación y mantenimiento. Estas directrices serán 
cumplidas por la empresa bajo la supervisión de la Dirección de Obra, mientras se llevan 
a cabo las obras específicas en el proyecto. 
El estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras realizadas para este 
proyecto, cumple lo establecido en dicho Decreto, que en el capítulo II del artículo 4 
establece la “obligatoriedad del estudio de Seguridad y salud o del estudio básico de 
Seguridad y Salud en las obras”. 
6.1.2 Situación y delimitación de la obra. 
Los trabajos que se contemplan en el presente Estudio Básico de Seguridad y 
Salud se desarrollan en el Monte de Utilidad Pública Nº 002 en el municipio de Boñar 
(León). 
La obra objeto de este Estudio Básico de Seguridad y Salud, se denomina 
“Proyecto de Equipamientos de uso público en el término municipal de Boñar, provincia 
de León”.  
6.1.3 Autor.  
Iván Sarmiento Álvarez, como redactor del Proyecto de Equipamientos de uso 
público en el término municipal de Boñar, provincia de León elabora el presente Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
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6.2 Características de las obras. 
6.2.1 Descripción de la obra. 
La obra del presente proyecto tiene por objetivo los “Equipamientos de uso 
público en el término municipal de Boñar, provincia de León. Las obras a realizar, y la 
ubicación de las mismas se describen ampliamente en la Memoria que junto con este 
documente conforman el Proyecto. 
6.2.2 Plazo de ejecución y mano de obra. 
Se ha establecido un plan de trabajo en el que se ha previsto un plazo para la 
ejecución de las obras de tres (3) meses. Un total aproximado de 60 jornadas. 
En la ejecución de la obra participan trabajadores de oficio muy diverso (obra 
civil, albañilería, carpintería, etc.), por lo que no va a suponer ningún problema de 
ejecución que sus actuaciones se superpongan en el tiempo. 
El número total de trabajadores para las obras de construcción en ningún caso 
superará los 10-15. En este número quedan englobadas todas las personas que 
intervengan en el proceso con independencia de su afiliación empresarial o sistema de 
contratación. 
El Presupuesto de Ejecución Material asciende a 27.508,70 €. 
6.3 Riesgos detectables y medidas preventivas. 
6.3.1 Riesgos detectables. 
- Golpes por o contra objetos y máquinas. 
- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria. 
- Agravamientos en el montaje y acoplamiento de implementas en la 
maquinaria. Atrapamientos o aplastamientos. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas de materiales transportados. 
- Ruidos. 
- Vibraciones. 
- Riesgos higiénicos por ambientes pulvurulentos. 
- Condiciones meteorológicas adversas. 
- Golpes y cortes con herramientas. 
- Lesiones y cortes en brazos y manos. 
- Dermatosis por contacto con hormigones y morteros. 
- Proyecciones de partículas al cortar materiales. 
- Proyección de partículas a los ojos. 
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6.3.2 Normas preventivas. 
- Reconocimiento visual de la zona. 
- Observación y vigilancia del terreno. 
- Utilización de botas antideslizantes para evitar caídas. 
- Las máquinas irán provistas de su correspondiente cabina. 
- Entibaciones. Apuntalamientos y apeos. 
- Separación de tránsito de vehículos y operarios. 
- Rampas con pendientes y anchuras adecuadas. 
- Acotar las zonas de acción de las máquinas. 
- Se evitarán los períodos de trabajo en solitario, en la medida en lo posible, 
salvo circunstancias excepcionales o de emergencia. 
- Cuando sea necesario realizar mantenimiento en las máquinas habrán de 
realizarse siempre en áreas despejadas de vegetación. 
- En las operaciones de desbroce en zonas con rocas se evitará el golpeo de 
éstas, pues causan chispas que podrían provocar un incendio. 
6.3.3 Equipos de Protección Individual (E.P.I). 
- Casco de seguridad homologado. 
- Ropa impermeable o de protección. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma o P.V.C. 
- Calzado de seguridad. 
- Botas de goma o P.V.C. 
- Protectores auditivos. 
- Gafas de seguridad. 
- Mascarilla con filtro mecánico. 
- Cinturón antivibratorio. 
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6.4 Prevención de riesgos profesionales. 
6.4.1 Protecciones colectivas. 
- Vallas de limitación y protección 
- Señales de tráfico 
- Señales de seguridad 
- Cinta de balizamiento 
- Jalones de señalización 
- Medicina preventiva y primeros auxilios. 
- Botiquines: 
Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado 
en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Estará 
ubicado en un lugar visible conocido por los operarios y deberá ser 
controlado por una persona capacitada que designará la empresa. 
También habrá botiquines portátiles en los tajos. 
- Asistencia a los accidentados: 
Se deberá informar del emplazamiento de los diferentes Centros 
Médicos (Servicios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, 
Ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a los accidentados para su más 
rápido y efectivo tratamiento. 
Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de 
una lista con los teléfonos y direcciones de los centros asignados para 
urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de 
los posibles accidentados a los Centros de Asistencia. 
- Reconocimiento médico: 
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar 
un reconocimiento médico previo al trabajo. 
6.4.2 Prevención de riesgos de daños a terceros. 
Los riesgos de daños a terceros pueden derivarse de la circulación de personas 
ajenas a la obra y de la circulación de vehículos durante la ejecución de las obras, y en 
los accesos a las fincas colindantes a la obra. 
La gestión de los residuos generados en las obras comprenderá el conjunto de 
operaciones encaminadas a darles el destino más adecuado desde el punto de vista 
medioambiental, de acuerdo con sus características e incluirá las operaciones de 
recogida, almacenamiento, valoración y transporte. 
Los principios que regirán la gestión y vertidos que se pueden producir, 
coincidirán con los establecidos por la Unión Europea en esta materia, los cuales se 
indican por orden jerárquica.  
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Medidas preventivas: 
- Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, el enlace con las 
carreteras y caminos, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que 
cada caso requiera. 
- Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda 
persona ajena a la misma, colocándose en su caso, los cerramientos 
necesarios. 
- Se considerará zona de trabajo la zona donde se desenvuelvan máquinas u 
operarios trabajando, y zona de peligro una franja alrededor de la zona 
anterior. 
- Se prohíbe terminantemente el vertido de residuos sólidos y líquidos a ríos 
y confluentes. Entre ellos productos de excavaciones, rocas, tierras, lodos, 
hormigón, madera, áridos de productos naturales o sintéticos y vidrios. 
- Se prohibirá quemar materiales en la obra, por lo que solo puede producirse 
humo por escapes de maquinaria y vehículos.  
 
6.5 Formación en seguridad y salud. 
Es obligatorio que todo el personal, antes de formar parte del trabajo reciba una 
instrucción sobre los métodos de trabajo y los riesgos que estos puedan acarrear, junto 
con las medidas de seguridad a aplicar. Hay que convencer al trabajador de la 
necesidad de utilizar los equipos de protección individual, ya que normalmente se tiende 
a no hacerlo por comodidad. 





Fdo: Iván Sarmiento Álvarez 
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PLIEGO DE CONDICIONES 
6.6 Disposiciones legales de aplicación.  
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 
- Estatuto de los trabajadores; Ley 11/94 y Real Decreto 1/95, de 24 de 
Marzo. 
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (B.O.E. 11-3-
71). 
- Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (B.O.E. 11-3-71). 
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, sobre disposiciones mínimas 
de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 
- Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Decreto 432/71, 11-3-71) 
(B.O.E. 16-3-71). 
- Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (B.O.E. 27-11-59). 
- Homologación de medios de protección personal de los trabajadores 
(B.O.E. 29-5-74). 
- Directiva Europea 92/57/CEE, de 24 de Junio. 
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
6.7 Condiciones de los medios de prevención. 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva 
tendrán fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término. Cuando por las 
circunstancias de trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada 
prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o de la 
fecha de entrega. 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el 
máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado y 
repuesto al momento. 
Aquellas prendas que, por su uso, hayan adquirido más holguras o tolerancias 
de las admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. El uso de una 
prenda o equipo de protección nunca representa un riesgo en sí mismo. 
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6.7.1 Protecciones personales. 
Tanto los medios de protección personal como los colectivos serán obligatorios 
cuando su empleo reduzca o aminore riesgos. 
Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de 
Homologación del Ministerio de Trabajo (B.O.E. 29-5-74), siempre que exista en el 
mercado. En los casos en que no exista Norma de Homologación oficial, serán de 
calidad adecuada a sus respectivas prestaciones. 
6.7.2 Protecciones colectivas. 
El encargado y jefe de obra son los responsables de velar por la correcta 
utilización de los elementos de protección colectiva, contando con el asesoramiento y 
colaboración del servicio de Seguridad de la empresa constructora. 
- Vallas de limitación y protección de, como mínimo, 90 cm de altura, 
estando construidas a base de tubos metálicos y dispondrán de patas 
para mantener la verticalidad. 
 
- Maquinaria y medios auxiliares: todo elemento o parte móvil que pueda 
atrapar, pinchar, cortar, etc… y se encuentra a menos de 2 metros del 
nivel del terreno vendrá protegido por carcasa. La manipulación de la 
maquinaria siempre se hará con el motor parado. 
 
- Señalización de acuerdo con la normativa vigente. 
6.8 Instalaciones médicas. 
Se  dispondrá de botiquines bien señalizados a cargo de una persona designada 
por la empresa. Se revisarán mensualmente y se repondrá inmediatamente el material 
consumido. 
Una vez prestados los primeros auxilios, la empresa dispondrá lo necesario para 
la atención médica del trabajador si este lo precisa. La dotación del botiquín será como 
mínimo la siguiente: 
- Vendas. 
- Guantes esterilizados desechables. 
- Apósitos. 
- Esparadrapo hipoalergénico. 
- Gasa estéril. 
- Algodón estéril. 
- Algodón hidrófilo. 
- Pinzas metálicas. 
- Tijeras. 
- Agua oxigenada. 
- Mercurocromo. 
- Tintura de yodo. 
- Alcohol de 96 º. 
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- Amoniaco. 
- Termómetro clínico. 
- Antiespasmódicos y tónicos cardiacos de urgencia. 
- Analgésicos. 
- Material para realizar torniquetes. 
- Jeringuillas desechables. 
6.9 Plan de Seguridad y Salud. 
El Contratista deberá elaborar un plan de Seguridad y Salud en el trabajo, en el 
que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en 
este Estudio Básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho 
plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que 
el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica que no podrá implicar 
la disminución de los niveles de protección previstas en este Estudio Básico.  
El plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado antes del inicio de la obra por 
el coordinador en materia de Seguridad y Salud o por la dirección facultativa de obra 
que controlará su aplicación práctica. Si las previsiones económicas cambian, estas no 
podrán presupuestarse fuera del Estudio de seguridad, a no ser que así lo establezca 
el contrato del Estudio. 
El Plan de Seguridad y Salud podrá sufrir modificaciones en función del proceso 
de ejecución de la obra, de la evaluación de los trabajos y de las posibles incidencias 
que puedan ocurrir  en el transcurso de la obra, pero siempre contará con la aprobación 
del coordinador. 
Una vez aprobado se entregará una copia al vigilante de seguridad, en el caso 
de que hubiera. El plan estará en obra a disposición permanente de la Dirección 
facultativa, técnicos de prevención del Instituto Nacional de Salud e Higiene y de la 
autoridad local.  
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MEDICIONES 
6.10 Mediciones descompuestas. 
CAPÍTULO SEGURIDAD Y SALUD 
SUBCAPITULO PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
Código Concepto Nº  Dimensiones  Resultados 
  Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales 
L01148 
Pantalón motoserrista  
Pantalón con protección contra cortes en las 
piernas, en la parte frontal (Tipo A), y bajo 
vientre, para usuarios de motosierra; velocidad 
de la sierra; 24 m/sg (Clase 2). Tipo A, Clase 2. 
Normas UNE-EN 340, UNE-EN 381-2, UNE-EN 
381-5 
1,00 - 1,00 1,00 
L01069 
Casco de seguridad ABS o PEAD, con 
protector auditivo amarillo. 
Casco de seguridad fabricado en  
ABS o PE de alta densidad, color amarillo, con 
atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin 
anagrama, con protector auditivo (para 
ambientes de ruido extremo), normas UNE-EN 
352-1, UNE-EN 397, UNE-EN 458. 
1,00 - 1,00 1,00 
L01157 
Botas motoserrista categoría S2+Clase 3 
Botas de seguridad en piel (Clase I); puntera 
200J (SB); antiestática (A); protección del talón 
contra choques (E); suela antideslizante con 
resaltes; antihumedad y transpirable; resistencia 
a la absorción y penetración al agua (WRU); 
específica para motoserristas. Clase 3 (28 
m/sg). Categoría: S2 (SB+A+E+WRU)+Clase 3    
1,00 - 1,00 1,00 
L01127 
Guantes para motoserrista 
Guante para motoserrista con protección dorsal 
y las siguientes resistencias mínimas a riesgos 
mecánicos: a la abrasión, 3; al corte, 1; al 
rasgado, 3; y a la perforación, 2. Protección 
mano izquierda. Normas UNE-EN 381, UNE-EN 
388 
1,00 - 1,00 1,00 
L01067 
Casco de seguridad ABS o PEAD sin 
anagrama, blanco 
Casco de seguridad fabricado en  
ABS o PE de alta densidad, color blanco, con 
atalaje de 6 cintas, bandas antisudor y agujeros 
de aireación, sin anagrama. Normas UNE-EN 
397 
5,00 - 5,00 5,00 
L01073 
Protector auditivo tapones con banda 
Protector auditivo de tapones con banda (que 
pueda colocarse sobre la cabeza), con tapones 
desechables. Atenuación media 25-30 db. 
Norma UNE-EN 352-2 
5,00 - 5,00 5,00 
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Código Concepto Nº  Dimensiones  Resultados 
  Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales 
L01086 
Pantalla protección facial proyección 
partículas cabeza 
Pantalla facial con visor de policarbonato, con 
arnés para la cabeza, antiempañante, 
protección frente a impactos de alta velocidad y 
media energía y salpicaduras de líquidos. 
Norma UNE-EN 166  
1,00 - 1,00 1,00 
L01089 
Gafas montura universal, filtro, patilla 
regulable 
Gafas de montura universal. Campo de uso; 
líquidos; gotas; proyecciones; partículas 
mayores de 5 micras. Resistencia a impactos de 
baja energía (F); ocular de visión lateral 
ininterrumpida, con filtro de protección (3-2-1), 
clase óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al 
deterioro superficial por partículas finas (K); 
tratamientos antiempañamiento; patillas 
regulables en longitud y abatibles; posibilidad de 
anclaje para cordón de sujeción. Normas UNE-
EN 166, UNE-EN 170 
6,00 - 6,00 6,00 
L01091 
Ropa de trabajo; mono tipo italiano 
Ropa de trabajo de una pieza; mono tipo 
italiano, 100% algodón, con cremallera de 
aluminio, con anagrama en siete colores. 
Gramaje mínimo 280 gr/m2. Norma UNE-EN 
340    
6,00 - 6,00 6,00 
L01100 
Chaleco alta visibilidad clase 2 
Chaleco alta visibilidad de color amarillo 
fluorescente, de clase 2 como mínimo tanto en 
superficie mínima de materiales como el nivel de 
retrorreflexión de las bandas. 
6,00 - 6,00 6,00 
L01101 
Traje impermeable en PVC  
Traje impermeable en PVC, chaqueta y 
pantalón, para trabajos en tiempo lluvioso. 
Norma UNE-EN 343 
6,00 - 6,00 6,00 
L01121 
Cinturón antilumbago con velcro 
Cinturón de seguridad antivibratorio para 
protección de la zona lumbar con velcro 
1,00 - 1,00 1,00 
L01143 
Guantes goma o PVC  
Guantes de protección de longitud media 
fabricados en goma o PVC para trabajos 
húmedos de albañilería. Normas UNE-EN 388, 
UNE-EN 420 
2,00 - 2,00 2,00 
L01134 
Guantes piel protección riesgos mecánicos  
Guantes de protección contra riesgos 
mecánicos, en piel flor vacuno de primera; 
resistencias mínimas; a la abrasión, 2; al corte, 
1; al rasgado, 4; y a la perforación, 3. Normas 
UNE-EN 388, UNE-EN 420 
6,00 - 6,00 6,00 
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Código Concepto Nº  Dimensiones  Resultados 
  Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales 
L01152 
Botas de seguridad Categoria S1+P 
Botas de seguridad en piel serraje (Clase I); 
puntera 200J (SB); antiestática (A); protección 
del talón contra choques (E); suela 
antideslizante con resaltes; resistente a la 
perforación (P); cierre por cordones; cañas 
forradas y acolchados internos en caña y fuelle. 
Categoría: S1+P (SB+A+E+P). Norma UNE-EN 
345    
5,00 - 5,00 5,00 
 





Dimensiones  Resultados 
Longitud Anchura Altura Parciales Totales 
L01046 
Señal normalizada tráfico con soporte, 
colocada 
2,00 - 2,00 2,00 
L01048 
Cartel indicativo de riesgo con soporte, 
colocado 
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 
0,3x0,3 con soporte metálico 2.5m, colocado 
2,00 - 2,00 2,00 
L01049 
Cordón balizamiento, colocado 
Cordón balizamiento, incluidos soportes de 
2,5m, colocado 
100,0 - 100,00 100,00 
L01043 
Valla provisional obra. Montaje y 
desmontaje 
Valla de cerramiento provisional de obra de 2 
m de altura, de chapa plegada de acero 
galvanizado colocada en guías metálicas 
verticales, incluso cimentación, mantenimiento 
y retirada. 
4,00 - 4,00 4,00 
L01050 
Cono balizamiento de plástico, colocado 
Cono balizamiento de plástico de 75 cm, 
reflectante s/Norma 83 IC.MOPU, colocado 
4,00 - 4,00 4,00 
 
 





Dimensiones  Resultados 
Longitud Anchura Altura Parciales Totales 
L01054 
Extintor polvo ABC 6 kg colocado 
Extintor de polvo químico ABC polivalente 
antibrasa de eficacia 34ª/233B de 6 kg de 
agente extintor, con soporte, manómetro 
comprobable y boquilla con difusor, según 
Norma UNE 23110, colocado  
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Dimensiones  Resultados 
Longitud Anchura Altura Parciales Totales 
L01013 
Alquiler barracón. Modelo vestuario o 
comedor 20 personas 
Alquiler de barracón con aislamiento modelo 
“vestuario o comedor” para 20 personas, sin 
incluir mobiliario ni acometida eléctrica y de 
agua.  
2,00 - 2,00 2,00 
L01021 
Taquilla metálica individual (1ud x nº 
operarios punta x 1,20)  
Taquilla metálica, para uso individual con llave, 
(1ud x nº operarios punta x 1,20) colocada. 
6,00 - 6,00 6,00 
L01023 Banco de madera capacidad 5 personas 1,00 - 1,00 1,00 
 





Dimensiones  Resultados 
Longitud Anchura Altura Parciales Totales 
L01060 Reposición material sanitario 1,00 - 1,00 1,00 
L01063 
Reconocimiento médico obligatorio  
Reconocimiento médico obligatorio efectuado 
a los trabajadores al comienzo de la obra o 
transcurrido un año desde el reconocimiento 
inicial. 
6,00 - 6,00 6,00 
L01023 
Botiquín portátil de obra 
Botiquín portátil de obra para primeros 
auxilios, conteniendo el material que especifica 
el RD 486/1997. 





Formación en Seguridad y Salud 
Formación específica en materia de Seguridad 
y Salud en el Trabajo según riesgos 
previsibles en la ejecución de la obra. 
8,00 - 8,00 8,00 
 







Fdo: Iván Sarmiento Álvarez 
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PRESUPUESTO 
 
6.11 Cuadro de precios nº 1. 
 
CAPÍTULO SEGURIDAD Y SALUD 
 




Código Concepto Unidad Precio en letra  Importe 
L01148 
Pantalón motoserrista  
Pantalón con protección contra cortes en las 
piernas, en la parte frontal (Tipo A), y bajo 
vientre, para usuarios de motosierra; 
velocidad de la sierra; 24 m/sg (Clase 2). Tipo 
A, Clase 2. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 
381-2, UNE-EN 381-5 
ud 
Cuarenta y seis 




Casco de seguridad ABS o PEAD, con 
protector auditivo amarillo. 
Casco de seguridad fabricado en  
ABS o PE de alta densidad, color amarillo, 
con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin 
anagrama, con protector auditivo (para 
ambientes de ruido extremo), normas UNE-
EN 352-1, UNE-EN 397, UNE-EN 458. 
ud Veinticinco euros 
con dos céntimos 
25,02 
L01157 
Botas motoserrista categoría S2+Clase3 
Botas de seguridad en piel (Clase I); puntera 
200J (SB); antiestática (A); protección del 
talón contra choques (E); suela antideslizante 
con resaltes; antihumedad y transpirable; 
resistencia a la absorción y penetración al 
agua (WRU); específica para motoserristas. 
Clase 3 (28 m/sg). Categoría: S2 
(SB+A+E+WRU)+Clase 3    
par 
Setenta y nueve 
euros con cuarenta 
y cinco céntimos 
79,45 
L01127 
Guantes para motoserrista 
Guante para motoserrista con protección 
dorsal y las siguientes resistencias mínimas a 
riesgos mecánicos: a la abrasión, 3; al corte, 
1; al rasgado, 3; y a la perforación, 2. 
Protección mano izquierda. Normas UNE-EN 
381, UNE-EN 388 
par 
Veintiún euros con 




Casco de seguridad ABS o PEAD sin 
anagrama, blanco 
Casco de seguridad fabricado en  
ABS o PE de alta densidad, color blanco, con 
atalaje de 6 cintas, bandas antisudor y 
agujeros de aireación, sin anagrama. Normas 
UNE-EN 397 
ud 
Dos euros con 




Protector auditivo tapones con banda 
Protector auditivo de tapones con banda (que 
pueda colocarse sobre la cabeza), con 
tapones desechables. Atenuación media 25-
30 db. Norma UNE-EN 352-2 
ud Dos euros con 
veintidós céntimos 
2,22 
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Código Concepto Unidad Precio en letra  Importe 
L01086 
Pantalla protección facial proyección 
partículas cabeza 
Pantalla facial con visor de policarbonato, 
con arnés para la cabeza, antiempañante, 
protección frente a impactos de alta 
velocidad y media energía y salpicaduras de 
líquidos. Norma UNE-EN 166  
ud 
Siete euros con 




Gafas montura universal, filtro, patilla 
regulable 
Gafas de montura universal. Campo de uso; 
líquidos; gotas; proyecciones; partículas 
mayores de 5 micras. Resistencia a 
impactos de baja energía (F); ocular de 
visión lateral ininterrumpida, con filtro de 
protección (3-2-1), clase óptica 1 (trabajos 
continuos); resistencia al deterioro superficial 
por partículas finas (K); tratamientos 
antiempañamiento; patillas regulables en 
longitud y abatibles; posibilidad de anclaje 
para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 
166, UNE-EN 170 




Ropa de trabajo; mono tipo italiano 
Ropa de trabajo de una pieza; mono tipo 
italiano, 100% algodón, con cremallera de 
aluminio, con anagrama en siete colores. 
Gramaje mínimo 280 gr/m2. Norma UNE-EN 
340    




Chaleco alta visibilidad clase 2 
Chaleco alta visibilidad de color amarillo 
fluorescente, de clase 2 como mínimo tanto 
en superficie mínima de materiales como el 
nivel de retrorreflexión de las bandas. 
par 
Dos euros con 




Traje impermeable en PVC  
Traje impermeable en PVC, chaqueta y 
pantalón, para trabajos en tiempo lluvioso. 
Norma UNE-EN 343 
ud 
Dos euros con 




Cinturón antilumbago con velcro 
Cinturón de seguridad antivibratorio para 
protección de la zona lumbar con velcro 
ud 
Cinco euros con 




Guantes goma o PVC  
Guantes de protección de longitud media 
fabricados en goma o PVC para trabajos 
húmedos de albañilería. Normas UNE-EN 
388, UNE-EN 420 
par 
Cero euros con 




Guantes piel protección riesgos 
mecánicos  
Guantes de protección contra riesgos 
mecánicos, en piel flor vacuno de primera; 
resistencias mínimas; a la abrasión, 2; al 
corte, 1; al rasgado, 4; y a la perforación, 3. 
Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420 
par 
Un euro con 
cincuenta y cinco 
céntimos 
1,55 
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Código Concepto Unidad Precio en letra  Importe 
L01152 
Botas de seguridad Categoría S1+P 
Botas de seguridad en piel serraje (Clase I); 
puntera 200J (SB); antiestática (A); 
protección del talón contra choques (E); 
suela antideslizante con resaltes; resistente 
a la perforación (P); cierre por cordones; 
cañas forradas y acolchados internos en 
caña y fuelle. Categoría: S1+P (SB+A+E+P). 
Norma UNE-EN 345    
par 
Doce euros con 




SUBCAPÍTULO PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
Código Concepto Unidad  Precio en letra Importe  
L01046 
Señal normalizada tráfico con soporte, 
colocada 
ud 
Setenta y cuatro 




Cartel indicativo de riesgo con soporte, 
colocado 
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 
0,3x0,3 con soporte metálico 2.5m, colocado 
ud 
 
Diecisiete euros con 




Cordón balizamiento, colocado 
Cordón balizamiento, incluidos soportes de 
2,5m, colocado 
m 
Cero euros con 




Valla provisional obra. Montaje y 
desmontaje 
Valla de cerramiento provisional de obra de 2 
m de altura, de chapa plegada de acero 
galvanizado colocada en guías metálicas 
verticales, incluso cimentación, mantenimiento 
y retirada. 
m2 
Veintidós euros con 




Cono balizamiento de plástico, colocado 
Cono balizamiento de plástico de 75 cm, 
reflectante s/Norma 83 IC.MOPU, colocado 
ud 
Catorce euros con 




SUBCAPÍTULO EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
 
Código Concepto Unidad  Precio en letra Importe  
L01054 
Extintor polvo ABC 6 kg colocado 
Extintor de polvo químico ABC polivalente 
antibrasa de eficacia 34ª/233B de 6 kg de 
agente extintor, con soporte, manómetro 
comprobable y boquilla con difusor, según 
Norma UNE 23110, colocado  
ud 
Cincuenta y nueve 
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SUBCAPÍTULO INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 
Código Concepto Unidad  Precio en letra Importe  
L01013 
Alquiler barracón. Modelo vestuario o 
comedor 20 personas 
Alquiler de barracón con aislamiento modelo 
“vestuario o comedor” para 20 personas, sin 
incluir mobiliario ni acometida eléctrica y de 
agua.  
mes 
Ciento ochenta y 




Taquilla metálica individual (1ud x nº 
operarios punta x 1,20)  
Taquilla metálica, para uso individual con 




Ochenta y dos 
euros con ochenta y 
tres céntimos 
82,83 
L01023 Banco de madera capacidad 5 personas m 
Cuarenta y un 




SUBCAPÍTULO MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 
Código Concepto Unidad  Precio en letra Importe  
L01060 Reposición material sanitario mes 




Reconocimiento médico obligatorio  
Reconocimiento médico obligatorio efectuado 
a los trabajadores al comienzo de la obra o 




Cuarenta y siete 




Botiquín portátil de obra 
Botiquín portátil de obra para primeros 
auxilios, conteniendo el material que 
especifica el RD 486/1997. 
m 
Treinta y seis euros 






Código Concepto Unidad  Precio en letra Importe  
L01062 
Formación en Seguridad y Salud 
Formación específica en materia de Seguridad 
y Salud en el Trabajo según riesgos 
previsibles en la ejecución de la obra. 
ud 
Catorce euros con 
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6.12 Cuadro de precios nº 2. 
 
CAPÍTULO SEGURIDAD Y SALUD 
 
SUBCAPÍTULO PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
Código Cantidad ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
L01148  ud 
Pantalón motoserrista  
Pantalón con protección contra cortes en las piernas, 
en la parte frontal (Tipo A), y bajo vientre, para 
usuarios de motosierra; velocidad de la sierra; 24 
m/sg (Clase 2). Tipo A, Clase 2. Normas UNE-EN 




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con 
SESENTA Y UN CENTIMOS 
 
L01069  ud 
Casco de seguridad ABS o PEAD, con protector 
auditivo amarillo. 
Casco de seguridad fabricado en  
ABS o PE de alta densidad, color amarillo, con atalaje 
de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con 
protector auditivo (para ambientes de ruido extremo), 




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DOS 
CÉNTIMOS 
 
L01157  par 
Botas motoserrista categoría S2+Clase3 
Botas de seguridad en piel (Clase I); puntera 200J 
(SB); antiestática (A); protección del talón contra 
choques (E); suela antideslizante con resaltes; 
antihumedad y transpirable; resistencia a la absorción 
y penetración al agua (WRU); específica para 
motoserristas. Clase 3 (28 m/sg). Categoría: S2 




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con 
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
L01127  par 
Guantes para motoserrista 
Guante para motoserrista con protección dorsal y las 
siguientes resistencias mínimas a riesgos mecánicos: 
a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 3; y a la 
perforación, 2. Protección mano izquierda. Normas 




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con SETENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
 
L01067  ud 
Casco de seguridad ABS o PEAD sin anagrama, 
blanco 
Casco de seguridad fabricado en  
ABS o PE de alta densidad, color blanco, con atalaje 
de 6 cintas, bandas antisudor y agujeros de aireación, 




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
 
L01073  ud 
Protector auditivo tapones con banda 
Protector auditivo de tapones con banda (que pueda 
colocarse sobre la cabeza), con tapones 
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Código Cantidad ud. Descripción Precio Subtotal Importe 






Pantalla protección facial proyección partículas 
cabeza 
Pantalla facial con visor de policarbonato, con arnés 
para la cabeza, antiempañante, protección frente a 
impactos de alta velocidad y media energía y 










Gafas montura universal, filtro, patilla regulable 
Gafas de montura universal. Campo de uso; líquidos; 
gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 micras. 
Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de 
visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección 
(3-2-1), clase óptica 1 (trabajos continuos); resistencia 
al deterioro superficial por partículas finas (K); 
tratamientos antiempañamiento; patillas regulables en 
longitud y abatibles; posibilidad de anclaje para 









Ropa de trabajo; mono tipo italiano 
Ropa de trabajo de una pieza; mono tipo italiano, 
100% algodón, con cremallera de aluminio, con 
anagrama en siete colores. Gramaje mínimo 280 








Chaleco alta visibilidad clase 2 
Chaleco alta visibilidad de color amarillo fluorescente, 
de clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima 











Traje impermeable en PVC  
Traje impermeable en PVC, chaqueta y pantalón, 










Cinturón antilumbago con velcro 
Cinturón de seguridad antivibratorio para protección 











Guantes goma o PVC  
Guantes de protección de longitud media fabricados 
en goma o PVC para trabajos húmedos de 
albañilería. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420 




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS CON TREINTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
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Guantes piel protección riesgos mecánicos 
Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en 
piel flor vacuno de primera; resistencias mínimas; a la 
abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 4; y a la 










Botas de seguridad Categoría S1+P 
Botas de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 
200J (SB); antiestática (A); protección del talón contra 
choques (E); suela antideslizante con resaltes; 
resistente a la perforación (P); cierre por cordones; 
cañas forradas y acolchados internos en caña y 
fuelle. Categoría: S1+P (SB+A+E+P). Norma UNE-EN 








SUBCAPÍTULO PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
Código Cantidad ud. Descripción Precio Subtotal Importe 




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con 
CINCUENTA CÉNTIMOS 
 
L01048  ud 
Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado 
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3x0,3 con 










Cordón balizamiento, colocado 





Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y 
NUEVE EUROS 
 
L01043  m2 
Valla provisional obra. Montaje y desmontaje 
Valla de cerramiento provisional de obra de 2 m de 
altura, de chapa plegada de acero galvanizado 
colocada en guías metálicas verticales, incluso 




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
 
L01050  ud 
Cono balizamiento de plástico, colocado 
Cono balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante 









PROYECTO DE CREACIÓN Y ADECUACION DE UNA SENDA FORESTAL INTERPRETATIVA EN EL M.U.P. 002 DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE BOÑAR (LEÓN). 
 
ANEJOS A LA MEMORIA 
21 
Alumno: Iván Sarmiento Álvarez.  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS. 
Titulación de: Grado en  Ingeniería Forestal y del Medio Natural.  
SUBCAPÍTULO EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
 
Código Cantidad ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
L01054  ud 
Extintor polvo ABC 6 kg colocado 
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa 
de eficacia 34ª/233B de 6 kg de agente extintor, con 
soporte, manómetro comprobable y boquilla con 








SUBCAPÍTULO INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 
Código Cantidad ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
L01013  mes 
Alquiler barracón. Modelo vestuario o comedor 
20 personas 
Alquiler de barracón con aislamiento modelo 
“vestuario o comedor” para 20 personas, sin incluir 




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS 
con DOS CÉNTIMOS 
 
L01021  ud 
Taquilla metálica individual (1ud x nº operarios 
punta x 1,20)  
Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1ud 




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con 
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con 
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
 
SUBCAPÍTULO MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 
Código Cantidad ud. Descripción Precio Subtotal Importe 




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TRES 
CÉNTIMOS 
 
L01063  ud 
Reconocimiento médico obligatorio  
Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los 
trabajadores al comienzo de la obra o transcurrido 




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con 
SESENTA CÉNTIMOS  
 
L01023  ud 
Botiquín portátil de obra 
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, 





Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con 
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SUBCAPÍTULO VARIOS 
 
Código Cantidad ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
L01062  h 
Formación en Seguridad y Salud 
Formación específica en materia de Seguridad y 
Salud en el Trabajo según riesgos previsibles en la 
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6.13 Presupuestos parciales. 
 
CAPÍTULO SEGURIDAD Y SALUD 
 
SUBCAPÍTULO PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 





Pantalón con protección contra cortes en las 
piernas, en la parte frontal (Tipo A), y bajo 
vientre, para usuarios de motosierra; 
velocidad de la sierra; 24 m/sg (Clase 2). Tipo 
A, Clase 2. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 
381-2, UNE-EN 381-5 
 
1,00 46,61 46,61 
L01069 
 
Casco de seguridad ABS o PEAD, con 
protector auditivo amarillo. 
Casco de seguridad fabricado en  
ABS o PE de alta densidad, color amarillo, 
con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin 
anagrama, con protector auditivo (para 
ambientes de ruido extremo), normas UNE-
EN 352-1, UNE-EN 397, UNE-EN 458. 
 
1,00 25,02 25,02 
L01157 
 
Botas motoserrista categoría S2+Clase 3 
Botas de seguridad en piel (Clase I); puntera 
200J (SB); antiestática (A); protección del 
talón contra choques (E); suela antideslizante 
con resaltes; antihumedad y transpirable; 
resistencia a la absorción y penetración al 
agua (WRU); específica para motoserristas. 
Clase 3 (28 m/sg). Categoría: S2 
(SB+A+E+WRU)+Clase 3 
 
1,00 79,45 779,45 
L01127 
 
Guantes para motoserrista 
Guante para motoserrista con protección 
dorsal y las siguientes resistencias mínimas a 
riesgos mecánicos: a la abrasión, 3; al corte, 
1; al rasgado, 3; y a la perforación, 2. 
Protección mano izquierda. Normas UNE-EN 
381, UNE-EN 388 
 
1,00 21,78 21,78 
L01067 
 
Casco de seguridad ABS o PEAD sin 
anagrama, blanco 
Casco de seguridad fabricado en  
ABS o PE de alta densidad, color blanco, con 
atalaje de 6 cintas, bandas antisudor y 
agujeros de aireación, sin anagrama. Normas 
UNE-EN 397 
5,00 2,46 12,30 
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Protector auditivo tapones con banda 
Protector auditivo de tapones con banda (que 
pueda colocarse sobre la cabeza), con 
tapones desechables. Atenuación media 25-
30 db. Norma UNE-EN 352-2 
 




Pantalla protección facial proyección 
partículas cabeza 
Pantalla facial con visor de policarbonato, con 
arnés para la cabeza, antiempañante, 
protección frente a impactos de alta velocidad 
y media energía y salpicaduras de líquidos. 
Norma UNE-EN 166  
 
1,00 7,85 7,85 
L01089 
 
Gafas montura universal, filtro, patilla 
regulable 
Gafas de montura universal. Campo de uso; 
líquidos; gotas; proyecciones; partículas 
mayores de 5 micras. Resistencia a impactos 
de baja energía (F); ocular de visión lateral 
ininterrumpida, con filtro de protección (3-2-1), 
clase óptica 1 (trabajos continuos); resistencia 
al deterioro superficial por partículas finas (K); 
tratamientos antiempañamiento; patillas 
regulables en longitud y abatibles; posibilidad 
de anclaje para cordón de sujeción. Normas 
UNE-EN 166, UNE-EN 170 
 
6,00 8,10 48,60 
L01091 
 
Ropa de trabajo; mono tipo italiano 
Ropa de trabajo de una pieza; mono tipo 
italiano, 100% algodón, con cremallera de 
aluminio, con anagrama en siete colores. 
Gramaje mínimo 280 gr/m2. Norma UNE-EN 
340    
6,00 8.01 48,06 
L01100 
 
Chaleco alta visibilidad clase 2 
Chaleco alta visibilidad de color amarillo 
fluorescente, de clase 2 como mínimo tanto 
en superficie mínima de materiales como el 
nivel de retrorreflexión de las bandas. 
 
6,00 2,86 17,16 
L01101 
 
Traje impermeable en PVC  
Traje impermeable en PVC, chaqueta y 
pantalón, para trabajos en tiempo lluvioso. 
Norma UNE-EN 343 
 
6,00 2,41 14,46 
L01121 
 
Cinturón antilumbago con velcro 
Cinturón de seguridad antivibratorio para 
protección de la zona lumbar con velcro 
 
1,00 5,76 5,76 
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Guantes goma o PVC  
Guantes de protección de longitud media 
fabricados en goma o PVC para trabajos 
húmedos de albañilería. Normas UNE-EN 
388, UNE-EN 420 
 
2,00 0,35 0,70 
L01134 
 
Guantes piel protección riesgos 
mecánicos  
Guantes de protección contra riesgos 
mecánicos, en piel flor vacuno de primera; 
resistencias mínimas; a la abrasión, 2; al 
corte, 1; al rasgado, 4; y a la perforación, 3. 
Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420 
 
6,00 1,55 9,30 
L01152 
 
Botas de seguridad Categoría S1+P 
Botas de seguridad en piel serraje (Clase I); 
puntera 200J (SB); antiestática (A); protección 
del talón contra choques (E); suela 
antideslizante con resaltes; resistente a la 
perforación (P); cierre por cordones; cañas 
forradas y acolchados internos en caña y 
fuelle. Categoría: S1+P (SB+A+E+P). Norma 
UNE-EN 345    
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SUBCAPÍTULO PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
Código  Descripción Cantidad Precio Importe 
L01046 
 
Señal normalizada tráfico con soporte, 
colocada  
 
2,00 74,50 149,00 
L01048 
Cartel indicativo de riesgo con soporte, 
colocado 
Cartel indicativo de riesgo normalizado de 
0,3x0,3 con soporte metálico 2.5m, colocado 
  
2,00 17,86 35,72 
L01049 
Cordón balizamiento, colocado 
Cordón balizamiento, incluidos soportes de 
2,5m, colocado 
 
100,00 0,89 89,00 
L01043 
Valla provisional obra. Montaje y 
desmontaje 
Valla de cerramiento provisional de obra de 2 
m de altura, de chapa plegada de acero 
galvanizado colocada en guías metálicas 
verticales, incluso cimentación, 
mantenimiento y retirada. 
 
4,00 22,84 91,36 
L01050 
Cono balizamiento de plástico, colocado 
Cono balizamiento de plástico de 75 cm, 
reflectante s/Norma 83 IC.MOPU, colocado 












Extintor polvo ABC 6 kg colocado 
Extintor de polvo químico ABC polivalente 
antibrasa de eficacia 34ª/233B de 6 kg de 
agente extintor, con soporte, manómetro 
comprobable y boquilla con difusor, según 
Norma UNE 23110, colocado  
2,00 59,02 118,04 
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SUBCAPÍTULO VARIOS 




Formación en Seguridad y Salud 
Formación específica en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo según 
riesgos previsibles en la ejecución de la obra. 
 




TOTAL CAPÍTULO SEGURIDAD Y SALUD………………..2407,01 
  
PROYECTO DE CREACIÓN Y ADECUACION DE UNA SENDA FORESTAL INTERPRETATIVA EN EL M.U.P. 002 DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE BOÑAR (LEÓN). 
 
ANEJOS A LA MEMORIA 
28 
Alumno: Iván Sarmiento Álvarez.  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS. 
Titulación de: Grado en  Ingeniería Forestal y del Medio Natural.  
6.14 Presupuesto total 
 
RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTOS 
 
CAPITULO IMPORTE (EUROS) 
SEGURIDAD Y SALUD 2407,01 
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 
MATERIAL 
2407,01 
21 % I.V.A. 505,47 
TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 2912,49 
 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS 














Fdo: Iván Sarmiento Álvarez 
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4. Presupuesto total 
 
RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTOS 
 
CAPITULO IMPORTE (EUROS) 
SEGURIDAD Y SALUD 2407,01 
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 
MATERIAL 
2407,01 
21 % I.V.A. 505,47 
TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 2912,49 
 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MIL 
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7.1 Precios unitarios. 
 
MANO DE OBRA 
 
Código Unidad Concepto Precio unitario ( € ) 
O01001 h Capataz de menos de 5 años de experiencia 25,93 
O01003 h Maquinista o conductor 25,27 
O01004 h Oficial 1ª 23,36 
O04005 h Oficial 2ª 18,68 
O01OB270 h Oficial 1º de jardinería 19,77 
O01008 h Peón especializado Régimen General 17,70 
O01009 h Peón Régimen General 17,28 
O01017 h Cuadrilla tipo A 50,68 
O01018 h Cuadrilla tipo B 41,06 
O01OA130 h Cuadrilla albañilería 22,37 











Código Unidad Concepto Precio unitario ( € ) 
TR2212200 m Viga de madera 22x12 cm 12,60  
TR1812240 m Viga de madera 18x12 cm 10,05  
PTN10150 ud Poste pino torneado (10 cm Ø y 150 cm de largo) 5,25  
P01EA010 ud Tablon pino 4,5x14,5x400 cm 18,08  
PTN14150 ud 
Poste de pino para pasamanos (14 cm Ø y 150 cm de 
largo) 
11,20  
TA080180 ud Panel de valla de madera de exterior 180x80 cm. 21,71  
130005z ud 
Mesa c/bancos de listones de madera sin respaldo 
(210x155x74 cm) 
205,00  
CRE.85 m3 Zahorra natural 4,62  
P01HM030 m3 Hormigón HM-25/P/20/I central 77,35  
P03008 m3 Hormigón en masa HM-25/sp/20 91,70  
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Código Unidad Concepto Precio unitario ( € ) 




Tornillo para madera chapado en zinc. Cabeza 
avellanada. 6x40 mm. 
8,06 
P06028 m2 Malla electrosoldada 5,45 
P01001 m3 Grava (en cantera) 10,05 
P02009 m3 Agua (pie de obra) 0,47 
P01109 m2 Barniz protector sobre carpintería 10,65 
A02B030 m3 Mortero cemento blanco M-10 113,91 
I16003 m2 Encofrado/desencofrado zapatas 8,57 
Código Unidad Concepto Precio unitario ( € ) 
I04002 h Camión cisterna riego agua 95 kW 42,25 
M01020 h Camión volquete grúa 95 kW 41,61 
M01055 h Retrocargo 73 kW, Cazo: 0,9-0,18 m3 39,65 
M01056 h Retroexcavadora oruga hidráulica 51 kW 53,15 
M01082 h Compactador vibro 95 kW 46,49 
M03010 h Motodesbrozadora, sin mano de obra 2,54 
M03014 h Motosierra, sin mano de obra 1,87 
M06010 h Vehículo todoterreno 62 kW, sin mano de obra 66,00 
M11SA010 h Ahoyadora 1,3 kW 8,40  
M04008 h Hormigonera 136 l. motor de gasolina 1,7 kW 6,48  
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7.2  Precios descompuestos. 
 
Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
                   
                            m2 
Desbroce de senda 
Desbroce y limpieza superficial del 
terreno por medios manuales, sin 
carga ni transporte a vertedero. 
 
 
O01008 0,025 h 
 
Peón especializado régimen general 17,70 0,45 
O01001 0,025 h 
Capataz de menos de 5 años de 
experiencia 
25,93 0,65 
M03010 0,05 h Motodesbrozadora, sin mano de obra 2,54 0,13 
%1.0CI 1,00%  Costes indirectos 1,0 % 0,46 0,02 




Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal 
 
                            ud. 
Pasarela de madera 
Pasarela de madera de 3,5 m de 
longitud y 1,5 m de ancho formada 
por 3 vigas de madera 22x12 cm y 
apoyada en vigas de madera 18x12 
cm sujetas al suelo por zapatas, 
con barandillla de 150 cm de altura 
formada por dos postes de 150 cm 






Viga de madera 22x12 cm 12,60 138.60 
TR1812
240 
3,50 m Viga de madera 18x12 cm 10,05 35,18 
P01EA0
10 




Poste pino torneado (10 cm Ø y 




5,00 ud.  
Poste de pino para pasamanos (14 




2 cajas  
Tornillo para madera chapado en 
zinc. Cabeza avellanda. 6x40 mm. 
8,06 16,12 
I15003 1 kg  
Acero corrugado, 0,5 cm Ø y 14 
mm de largo, B500S colocado 
1,48 1,48 
P03008 0,6 m3  Hormigón en masa HM-25/sp/20 91,70 55,02 
%1.0CI 1,00%  Costes indirectos 1,0 % 1,59 5,79 
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Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
 
                            ud. 
Barandilla de madera (23 m) 
formada por postes de 150 cm de 
altura y pasamanos de 14 cm de Ø. 
 
 
O01004 0,5 h. 
o 
Oficial 1ª 23,36 11,68 
O01008 0,5 h. 
Peón especializado en régimen 
general 
17,70 8,85 
O01009 0,5 h. Peón en régimen general 17,28 8,64 
P01HM0
30 










Poste de pino torneado para 
pasamanos de 14 cm de Ø y 150 




1 caja  
Tornillo para madera chapado en 
zinc. Cabeza avellanda. 6x40 mm. 
8,06 8,06  
%2.0CI 2,00%  Costes indirectos 2,0 % 3,20 5,80  




Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
 
                            m3 
Extendido de zahorra  
Extendido de zahorra natural, a 
cielo abierto, por medios 
mecánicos, de un espesor de 0,40 




M01055 0,012 h 
R Retrocargo 73 kW, Cazo: 0,9-0,18 
m3 
39,65 0,48 
O01008 0,05 h 
Peón especializado régimen 
general 
17,70 0,89 
M01020 0,012 h. Camión volquete grúa 95 kW 41,61 0,50 
CRE.85 1,000 m3 Zahorra natural 4,62 4,62 
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 2,59 0,16 
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Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
 
             m2                
Compactado del firme 
Compactación del firme por medios 
mecánicos de una tongada de 0,20 
m de espesor mediante un 
compactador vibro de 73 kW. 
 
 
O01008 0,016 h 
 
Peón especializado régimen 
general 
17,70 0,29 
M01082 0,01 h Compactador vibro 73 kW. 46,49 0,47 
%2.5CI 2,500% Costes indirectos 2,5 % 1,61 0,02 
Total partida 0,78 
 
 
Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
                                      ud.              
Mesa picnic  
Suministro y colocación de mesa 
picnic sin respaldo de listones de 
madera tratada en autoclave para 
clase de riesgo IV  y dimensiones 
210x155x7 cm anclada al suelo 




O01004 1,25 h 
 
Oficial 1º 23,36 29,20 
O01009 1,25 h Peón régimen general 17,28 21,60 
M04008 1,25 h 
Hormigonera 136 l. motor de 
gasolina 1,7 kW 
6,48 8,10 
M01020 1,00 h Camión volquete grúa 95 kW 41,61 41,61 
130005z 1,00 ud  
Mesa c/bancos de listones de 
madera tratada sin respaldo 
205,00 205,00 
I15003 2 kg  
Acero corrugado Ø 5-14 mm, 
B500S colocado 
1,48 2,96 
P03008 0,36 m3  Hormigón en masa HM-25/sp/20 91,70 33,02 
%2.5CI 2,50%  Costes indirectos 2,5% 9,68 8,53 
















PROYECTO DE CREACIÓN Y ADECUACION DE UNA SENDA FORESTAL INTERPRETATIVA EN EL M.U.P. 002 DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE BOÑAR (LEÓN). 
 
ANEJOS A LA MEMORIA 
7 
Alumno: Iván Sarmiento Álvarez.  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS. 
Titulación de: Grado en  Ingeniería Forestal y del Medio Natural.  
 
 
Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
                                      ud.                                                                
Señal tipo A-4 
Señal informativa tipo A-4 con 
placa de 840x420 mm con poste 
alto de madera según manual de
Normativa Gráfica y Constructiva 
de Señalización de la Junta de 
Castilla y León, incluido diseño. 
 
 O01001 0,75 h  
Capataz de menos de 5 años de 
experiencia 
25,93 19,45 
O01009 0,75 h 
 
Peón régimen general 17,28 12,96 
M11SA0
10 









0,05 m3 Hormigón HM-25/P/20/I central 77,35 3,87 
%2.5CI 2,50 %  Costes indirectos 2,5% 16,41 14,26  












Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
                                      ud.            
Señal tipo B-1 
Señal tipo B-1 de panel 1680x1470 
con bastidor de hierro, tejadillo y 
trasera con lamas de madera 
según Manual de Normativa 
Gráfica y Constructiva para el 
Sistema de Señalización de Castilla 
y León, incluido diseño. 
 
 
O01001 1,00 h. 
 
Capataz de menos de 5 años de 
experiencia 
25,93 25,93 
O01005 1,00 h. Oficial 2ª 18,68 18,68 
O01009 1,00 h. Peón régimen general 17,28 17,28 
M11SA0
10 
0,50 h. Ahoyadora 1,3 kW 8,40 4,20 
PANEL.
3 
1,00 ud  





0,09 m3  Hormigón HM-25/P/20/I central 77,35 6,97 
%2.5CI 2,50%  Costes indirectos 2,5% 66,82 64,95 
Total partida 2663,02 
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Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
                                      ud.                                                                
Señal tipo B-2 
Señal direccional doble tipo B-2 
con placa de 350x350 mm con 
poste alto de madera según 
manual de Normativa Gráfica y 
Constructiva de Señalización de la 
Junta de Castilla y León, incluido 
diseño. 
 
 O01001 0,75 h  
Capataz de menos de 5 años de 
experiencia 
25,93 19,45 
O01009 0,75 h 
 
Peón régimen general 17,28 12,96 
M11SA0
10 









0,05 m3 Hormigón HM-25/P/20/I central 77,35 3,87 
%2.5CI 2,50 %  Costes indirectos 2,5% 16,41 14,26  




Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
                                      ud.                                                                
Señal tipo B-4 
Señal direccional doble tipo B-4 
con dos placas de 420x210 mm de 
alocubón con poste alto de madera 
según manual de Normativa 
Gráfica y Constructiva de 
Señalización de la Junta de Castilla 
y León, incluido diseño. 
 
 O01001 0,75 h  
Capataz de menos de 5 años de 
experiencia 
25,93 19,45 
O01009 0,75 h 
 
Peón régimen general 17,28 12,96 
M11SA0
10 









0,05 m3 Hormigón HM-25/P/20/I central 77,35 3,87 
%2.5CI 2,50 %  Costes indirectos 2,5% 16,41 14,26  
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Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
                                      ud.                                                                
Señal tipo B-5 
Baliza de senda tipo B-5 de 700 
mm incluyendo diseño, 
maquetación e impresión en vinilo 
según Manual de Normativa 
Gráfica y Constructiva para el 








Peón régimen general 17,28 8,64 
BALIZA 1,00 ud Baliza de madera de 70 cm. 23,00 23,00 
%2.5CI 2,50%  Costes indirectos 2,5% 1,01 0,80  
Total partida 32,44 
 
 
Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
                                      ud.                                                                
Panel interpretativo tipo C-6 
Cartel tipo C-6 interpretativo con 
una placa de 1680 x 1470 mm, 
incluyendo diseño según Manual
de Normativa Gráfica y 
Constructiva para el Sistema de 
Señalización de Castilla y León. 
 
 
O01001 1,00 h.  
Capataz de menos de 5 años de 
experiencia 
25,93 25,93 
O01004 1,00 h.  Oficial 2ª 18,68 18,68 
O01009 1,00 h. 
 
Peón régimen general 17,28 17,28 
M11SA0
10 









0,20 m3  Hormigón HM-25/P/20/I central 77,35 15,47 
%2.5CI 2,50 %  Costes indirectos 2,5 % 33,82 32,27  




Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
                                      m3 
Gestión de residuos peligrosos 
procedentes de envases que 
contienen restos de sustancias 
peligrosas, neumáticos fuera de 
uso, equipos eléctricos y 
electrónicos, mezcla de residuos 
municipales… 
  
Total partida 31,39 
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Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
                                      m3 
Gestión de residuos no peligrosos 
procedentes de tierras y materiales 
pétreos procedentes de 
excavación, madera, vidrio, 
plásticos… 
  




Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
                                      ud. 
Partida correspondiente a 
Seguridad y Salud 
  

















































































































En este monte podrás encontrar muchas especies de mamíferos y
aves, las mas frecuentes y populares son:
Lobo (Canis lupus signatus)
Ciervo (Cervus elaphus)
Corzo (Capreolus capreolus)
Pito real (Picus viridis)
Cernícalo (Falco tinnunculus)
Buitre leonado (Gyps fulvus) Jabalí (Sus scrofa)
Cárabo (Strix aluco)
Pico picapinos (Dendrocopos major)
Milano real (Milvus milvus)















































Hoy en día el mundo de la micología está en auge y por ello queremos informar de las
diferentes especies de interés culinario de posible aparición en este monte, no sin antes
recordar:
- Hay setas tóxicas, por lo que no se debe comer si no se está seguro de la especie.
- Ante la duda, nunca cogerla.
- Si es posible, ir siempre acompañado de un experto.



















































El oso pardo, un caso particular
El oso pardo (Ursus arctos) se distribuye por Asia,
Europa y Norteamérica. Puede calificarse como un
omnívoro que  basa su alimentación en  la materia
vegetal adaptándose a los cambios estacionales.
Consume herbáceas, frutos carnosos (en la
Cordillera Cantábrica el uso que el oso hace
durante los meses de agosto y septiembre de los
arándanos convierte a este arbusto, Vaccinum
myrtillus, en una planta singularmente importante),
frutos secos (bellotas, hayucos, avellanas, etc.) y,
en mucha menor medida, alimentos de origen
animal. 
A nivel mundial muchas poblaciones de oso pardo
se enfrentan a crecientes amenazas de pérdida y
fragmentación del hábitat, limitaciones
demográficas y pérdida de diversidad genética. En
España, junto a Italia, Francia y algunos países
asiáticos viven las poblaciones de osos pardos más
amenazadas del mundo. Los estudios genéticos
apuntan que los osos de la Península Ibérica son
los únicos representantes puros de una de las tres
líneas evolutivas del oso pardo en Europa, de las
cinco que parecen existir en el mundo. 
Los osos pardos se distribuyen en la Cordillera
Cantábrica en dos poblaciones con un alto grado de
incomunicación, hecho éste que parece
confirmarse en recientes estudios genéticos:
población occidental y población oriental. Los
relictos cantábricos de osos son el resultado de un
proceso de regresión demográfico y areal que se ha
venido produciendo desde tiempos históricos. En
Europa, y especialmente en el sur, el crecimiento
de la densidad de población y el desarrollo
económico han hecho que la persecución de la
especie y la destrucción de su hábitat haya sido
una constante desde hace cientos de años.
Existen una serie de factores, tanto de origen natural como antrópico, que
afectan decisivamente a la conservación de las poblaciones de mamíferos en
nuestra península. La importancia que revisten estos factores, sobre todo los de
origen no natural, es mucho mayor para aquellas especies cuya distribución es
más reducida dentro de nuestro territorio, las que tienen una menor valencia
ecológica y están, por tanto, ligadas a medios muy concretos y para aquellas
que tienen una densidad de población baja. Dejando de lado una serie de
factores por no ser de relevancia en nuestra zona de estudio, a continuación se
presenta una lista más o menos extensa de las principales amenazas que se
ciernen sobre fauna de mamíferos ibérica. Esta lista se basa en la propuesta
por Madroño, González y Atienza (2004) para las aves y está diseñada según un
orden de importancia decreciente de los distintos factores para el total de la
avifauna peninsular. 
1. Destrucción o pérdida de hábitat.
2. Molestias humanas.
3. Abandono agrícola e intensificación agrícola y ganadera.
4. Causas naturales.
5. Caza insostenible o ilegal.
6. Competencia y depredación por especies introducidas.
7. Infraestructuras.
8. Reducción de recursos tróficos.
9. Contaminación de zonas y plumbismo.
10. Explotación forestal intensiva o inadecuada.
11. Fenómenos naturales y atmosféricos.
12. Utilización de veneno.
13. Incendios forestales.
14. Urbanización.














































El urogallo, un caso particular
El urogallo (Tetrao urogallus) es una de las 18 especies que constituyen la
familia de las Tetraónidas. Todas ellas se distribuyen por el Hemisferio
Norte, es una especie característica del bosque boreal paleártico y
presentan adaptaciones morfológicas y fisiológicas a la vida en climas
fríos. Sus requerimientos de cantidad y calidad de hábitat le hacen ser
considerada habitualmente como especie “paraguas”.
Los urogallos son los miembros más grandes de la familia y los que
presentan el dimorfismo sexual más acusado. Los machos tienen una
longitud total variable entre 60 y 90 cm, una envergadura alar entre 90 y
120 cm y un peso entre 3 y 5 kg. Las hembras, considerablemente más
pequeñas y gráciles pesan entre 1,5 y 2,5 kg. A pesar de su gran tamaño,
se trata de aves ágiles, que se desplazan con soltura por los terrenos
forestales en los que habitan.
A nivel mundial, el urogallo no puede considerase una especie
globalmente amenazada, aunque las poblaciones de la mayor parte de los
países han sufrido un importante declive en las últimas décadas,
especialmente acusado en el centro y sur de Europa. La subespecie
cantábrica (T. urogallus cantabricus) es la única considerada globalmente
amenazada.
La situación actual del urogallo cantábrico (Tetrao urogallus cantabricus) está sufriendo un importante declive poblacional, que le ha
llevado a reducir notablemente su área de distribución y el número de sus efectivos. Esta situación es común al resto de subespecies de
urogallo y resto de galliformes, no obstante la situación de la subespecie cantábrica es especialmente grave, siendo la única subespecie
globalmente amenazada (catalogado según los criterios UICN como En Peligro). La gravedad de la situación ha llevado a la Comisión de
Flora y Fauna a promover su recatalogación de “vulnerable” a “especie en peligro de extinción” en el Catálogo Nacional de especies
Amenazadas. También aparece en los anexos I, II/2 y III/2 de la Directiva de Aves, explicados anteriormente.
Por este motivo, resulta primordial que las áreas en las que todavía se mantiene la especie o aquellas que han mantenido ejemplares
hasta fechas recientes, deben gestionarse prioritariamente con criterios que permitan su conservación. Esta especie debe considerarse
como una especie “paraguas”, y la conservación de su hábitat permitirá mantener otras especies forestales, muchas de las cuales se
enfrentan también a problemas de supervivencia. En definitiva, desde un punto de vista ecológico, y también social, la presencia de
urogallo constituye una etiqueta de calidad que ha de servir para promover una gestión forestal sostenible y la conservación de la
variedad y diversidad de los bosques cantábricos.
En la Cordillera Cantábrica se ha venido detectando este declive poblacional por dos parámetros. Por una parte se ha comprobado una
disminución de los ejemplares que acuden a las zonas de celo (cantaderos), lugares donde tradicionalmente acudían los individuos de un
sector para desarrollar una parte de su ciclo vital, la exhibición de los machos y cópulas de las hembras. Y por otra parte los valores de
éxito reproductor de estos últimos años dan unas cifras muy bajas (0,37 jóvenes/hembra), muy por debajo de lo esperado (1,2-1,4
jóvenes/hembra).














































El robledal o bosque de robles es un bosque típico del hemisferio norte. De hoja caduca, se da en
Europa, tanto en el interior del continente como en la zona mediterránea, América del Norte y Asia.
En el interior de los continentes predominan las especies de roble albar y carballo, mientras que en
las zonas de menos altura y más cercanas a las costas, se observan otros robles, como el
pubescente o el melojo. 
Sin embargo, hay que tener en cuenta que el roble es un árbol con tendencia a la hibridación,
como pasa en este robledal por lo que es frecuente ver formas intermedias. El suelo sobre el que se
asienta el robledal es extremadamente rico y entre los robles pueden aparecer castaños, abedules,
y otras especies. Geográficamente puede aparecer en zonas y altitudes muy diversas, y también en
un abanico de temperaturas y humedades bastante variado. De todos modos, lo más habitual es
encontrarlos en el interior de los continentes y en climas suaves, con variables precipitaciones.














































El sabinar (Juniperus thurifera)
Un sabinar es una formación vegetal, con un estrato arbóreo, poco denso, de sabinas salpicadas, que dejan entre sí grandes
espacios abiertos, cubiertos por diferentes especies arbustivas, en general de porte bajo y con predominio de formas
almohadilladas o hemisféricas, como respuesta a las condiciones climáticas.
La sabina albar, árbol perennifolio, de distribución fundamentalmente ibérica, manteniendo pequeñas poblaciones en los Alpes y
llegando a constituir bosques en las montañas marroquíes.
Los sabinares se localizan sobre ámbitos muy heterogéneos: parameras de interior, grandes depresiones, laderas, áreas de
montaña y medios edáficos diferentes, y desde una los 140 m hasta los 1800 m de altitud. El factor que más influye en su
distribución, es el climático, con condiciones especialmente duras, lo que permiten su permanencia a salvo de la competencia,
con inviernos muy fríos y veranos secos y muy calurosos. Se puede decir que los sabinares, son formaciones de árboles de
distribución relicta, y con tendencia a la regresión, en el momento climático actual, a favor de árboles más competitivos y con














































El hayedo es el bosque caducifolio por excelencia de la España atlántica, donde las precipitaciones son abundantes y
hay nieblas frecuentes. No en vano, se dice del haya que le gusta tener la cabeza húmeda. Este árbol aparece por lo
general en las laderas de las montañas orientadas al norte y al oeste, donde es más fácil captar la humedad de las
borrascas que llegan del Océano Atlántico. No es exigente en cuanto al tipo de suelo, puede crecer sobre calizas,
granitos o pizarras y únicamente necesita que el terreno no esté encharcado. Si se dan estas circunstancias, el hayedo
sabe aprovecharlas y alcanzar el climax como formación boscosa de gran estabilidad.
El hayedo es un bosque de aparición reciente sobre la Tierra. De hecho, es el bosque más joven de Europa y su rápida
expansión constituye uno de los acontecimientos más espectaculares de la evolución de la vegetación de los Pirineos y
la Península Ibérica. Se tiene constancia, de la existencia de estos árboles en el período Cuaternario (hace unos 5.000
años), por el hallazgo de fósiles de carbón de haya. Por aquel entonces reinaba sobre el Pirineo un clima suave y
templado y hacía tiempo que este territorio estaba colonizado por el hombre. Se supone que un cambio de clima con
descenso de temperaturas general en el período Subboreal (hace unos 4.000 años) desplazó a los robledales que eran
los bosques predominantes y dejó vía libre a la rápida expansión del haya.
El hayedo (Fagus sylvatica)














































Repoblación de Pinus sylvestris
El pino silvestre es abundante en Europa y Asia, aunque muchos de los bosques existentes proceden
de la repoblación. En España predomina en la mitad norte y Sierra Nevada donde existen buenas
masas. 
Respecto a cómo se encuentran actualmente estas masas boscosas, tenemos que decir que, salvo por
los incendios, estos bosques están creciendo, medran en prados que antes eran pastados por el
ganado e incluso en bancales que antiguamente se cultivaban y que hace unos años se abandonaron
dejando espacio para que los retoños de pino puedan convertirse en ejemplares adultos. A lo dicho
anteriormente apuntamos una excepción, que se produce en los bosques de ladera que existen
encima de los pueblos de montaña, siendo muy frecuente en Pirineos. Estos árboles eran conservados
en su lugar, era muy raro que fuesen talados, ya que ejercían una importante función de barrera
defensiva contra desprendimientos de rocas o para amortiguar y llegar a parar una avalancha de
nieve, así que sobre laderas empinadas, situadas sobre poblaciones vamos a encontrar pinares
maduros bien conservados.
En las zonas altas de las montañas, en laderas orientadas al norte y noroeste, lugares que reciben
abundante humedad procedente del atlántico, podemos encontrar y disfrutar del pinar musgoso.
¿Por que repoblar?
- Aumento de la demanda maderera
- Mejor fijación del suelo
- Menor erosión
- Protección acústica y/o visual
- Creación de hábitats para especies
salvajes















































La vegetación de ribera
Los sotos o bosques de ribera se desarrollan junto a los cauces fluviales o donde el
agua del subsuelo es somera. Los podemos encontrar a lo largo de las orillas de los
ríos, aunque también jalonando ramblas y arroyos. La vegetación ribereña la
componen principalmente árboles como los chopos, álamos, sargas negras y, más
esporádicamente, sauces blancos y fresnos; o arbustos como la sarga o sargatillo y
los juncos.
Los sotos han sido intensamente explotados por el hombre ya que el arbolado aquí
es de rápido crecimiento. Por eso, el paisaje de nuestras riberas está marcado por la
acción humana. Sólo hay que ver las inmensas choperas de híbridos que se
extienden por las riberas con destino a la industria papelera. No obstante,
antiguamente, el chopo que se explotaba era el chopo negro, que era remoldado o
descabezado periódicamente para utilizar sus largos vástagos como vigas. Por esta
causa son tan comunes los chopos cabeceros en las vegas de la comarca, muchos
de ellos centenarios.
También los olmos formaban parte de los sotos o flanqueaban caminos y carreteras,
pero la mortandad causada por la grafiosis, ha hecho descender mucho sus
masas,hasta el punto de desaparecer en muchas zonas
Especies en esta ribera:
- Fresno (Fraxinus excelsior)
- Chopo negro (Populus nigra)
- Sauce blanco (Salix alba)
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TITULO I – PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA. 
CAPITULO I – INTRODUCCIÓN. 
 
1.1.    Alcance de las prescripciones del presente pliego. 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto definir las obras, 
fijar las condiciones técnicas y económicas de los materiales a emplear, las 
características de ejecución, mediciones generales que han de regir en la ejecución de 
las obras e instalaciones del proyecto de creación y adecuación de una senda forestal 
interpretativa en el municipio de Boñar (León). 
Contiene las condiciones técnicas que, además de las particulares que se 
establezcan en el Contrato de Ejecución, deberán regir en la realización de dichas 
obras. 
1.2.    Objeto del proyecto. Localización de los trabajos. 
El Proyecto tiene por objeto la realización de diversas infraestructuras para 
fomentar y facilitar el uso público en los montes de Valdehuesa, población 
perteneciente al municipio de Boñar. Comprende todos los trabajos y cuantas 
operaciones sean necesarias para que el mismo quede ejecutado de acuerdo con la 
Memoria, los Planos y las Prescripciones de este Pliego. 
La localización de los trabajos queda reflejada en la Memoria y en los Planos. 
Cualquier duda sobre la localización deberá ser solventada en el momento de la 
comprobación del replanteo y reflejada en el acta correspondiente. 
 
CAPÍTULO II. TRABAJOS PREPARATORIOS PARA LA EJECUCIÓN. 
 
2.1. Comprobación del replanteo. 
El replanteo de los trabajos se efectuará conjuntamente por el adjudicatario y el 
Servicio de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y tiene por objeto comprobar la 
realidad geométrica de los mismos, la disponibilidad de los terrenos precisos para su 
normal ejecución y la de los distintos supuestos que figuran en el proyecto aprobado y 
sean básicos para el contrato. 
2.2. Fijación y conservación de puntos de replanteo. 
Los puntos de referencia para sucesivos replanteos se marcarán mediante 
estacas o, si hubiere peligro de desaparición, con mojones de hormigón o piedra. Los 
datos, cotas y puntos fijados, se anotarán en un anejo del Acta de Comprobación del 
Replanteo, el cual se unirá al expediente de la obra, entregándose al contratista. El 
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contratista se responsabilizará de la conservación de los puntos de replanteo que le 
hayan sido entregados. 
 
CAPÍTULO III. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LOS TRABAJOS. 
 
3.1. Descripción. 
La descripción de los trabajos está contenida en los Capítulos I y II del Título I de 
este Pliego, en la Memoria del Proyecto y en los Planos. Dichos capítulos contienen la 
descripción general, la localización de los trabajos, las condiciones que han de cumplir 
las herramientas y máquinas, y las instrucciones para la medición y abono de las 
unidades de trabajo; constituyen la norma y guía que ha de seguir el Contratista. 
3.2. Planos. 
Constituyen el conjunto de documentos que definen geométricamente los 
trabajos y los ubican geográficamente. 
3.3. Contradicciones, omisiones o errores. 
En caso de contradicción entre Planos y el Pliego de Prescripciones Técnico, 
prevalece lo escrito en este último. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si 
estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que, a juicio del Ingeniero 
Director, quede suficientemente definida la unidad de trabajo correspondiente y ésta 
tenga precio en el contrato. 
En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos 
documentos por el Ingeniero Director o por el Contratista deberán reflejarse 
preceptivamente en el Acta de comprobación del replanteo. 
3.4. Planos de detalle. 
Todos los planos de detalle preparados durante la ejecución de los trabajos 
deberán estar suscritos por el Ingeniero Director, sin cuyo requisito no podrán 
ejecutarse. 
3.5. Documentos que se entregan al contratista.  
Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios, que la 
Administración entregue al contratista pueden tener un valor contractual o meramente 
informativo. 
3.5.1. Documentos contractuales. 
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Los documentos que quedan incorporados al Contrato como documentos 
contractuales, salvo en el caso de que queden expresamente excluidos en el mismo, 
son los siguientes: 
1.- Pliego de Prescripciones Técnicas 
2.- Cuadro de Precios Nº 1 
3.- Presupuesto Total. 
4.- Planos. 
3.5.2. Documentos informativos. 
Los restantes documentos que se entreguen al contratista representan una 
opinión fundada de la Administración y, en consecuencia, deben aceptarse tan sólo 
como complemento de la información que el contratista debe adquirir directamente y 
con sus propios medios. 
Por tanto, el contratista será responsable de los errores que se puedan derivar 
de su defecto o negligencia en la consecuencia de todos los datos que afectan al 
Contrato, al planeamiento y la ejecución de los trabajos. 
3.5.3. Pliegos, instrucciones y normas aplicables. 
Las prescripciones de las siguientes Instrucciones y Normas serán de aplicación 
con carácter general, y en todo aquello que no contradiga o modifique el alcance de 
las condiciones que se definen en el presente Documento para los materiales o la 
ejecución de las obras. 
- Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
(R.D. 2/2000, de 16 de junio). 
 
- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de 
Obras del Estado, aprobado por Decreto de 31 de Diciembre de 1970. 
PCAG. 
 
- Real Decreto 1797/2003, de 26 de Diciembre, por el que se aprueba la 
Instrucción para la Recepción de Cementos. (RC-03). 
 
- Instrucción de Hormigón Estructural denominada EHE. 
 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las Obras de Carreteras 
y Puentes aprobado por Orden Ministerial, edición del Servicio de 
Publicaciones del Ministerio de Obras Públicas. En lo sucesivo PG-3 
revisado. 
 
- Norma NBE-AE-88, aprobada por Decreto 1370/1988 de 17 de Noviembre. 
 
- Norma MV-102, aprobada por Decreto 2899/1976 de 16 de Septiembre. 
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- Norma MV-103, aprobada por Decreto 1353/1973 de 12 de Abril. 
 
- Norma MV-104, aprobada por Decreto 1851/1967 de 3 de Abril. 
 
- Norma MV-108, aprobada por Decreto 3253/1976 de 23 de Diciembre. 
Normalización, que afecta a los materiales y obras del presente proyecto. 
 
- Normas de ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del suelo 
(MOPU). 
 
- Orden Ministerial, de 31 de Agosto de 1987, por la que se aprueba la 
Instrucción 8.3-IC  sobre señalización de las obras. 
 
- Reglamento Nacional del Trabajo en la Construcción y Obras Públicas y 
Disposiciones complementarias. 
 
- Estatuto de los trabajadores. 
 
- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 
 
- Reglamento y Órdenes en vigor sobre Seguridad e Higiene del Trabajo en 
la Construcción y Obras Públicas. 
 
 
Serán de aplicación, aunque no esté contemplada específicamente, cualquier 
disposición, pliego, reglamento o norma de obligado cumplimiento. En caso de 
presentarse discrepancias entre las especificaciones impuestas por los diferentes 
Pliegos, Instrucciones y Normas, se entenderá como válida la más restrictiva. 
CAPÍTULO IV. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DE SU FORMA DE 
EJECUCIÓN. 
 
4.1. Disposiciones previas. 
Las obras objeto del presente Pliego comprenden las obras e instalaciones para 
llevar a cabo la creación y adecuación de una senda forestal interpretativa en el 
municipio de Boñar (León). 
Las obras constituyentes de este pliego se concretan en: 
 Actuaciones previas: 
 
- Desbroce, limpieza de vegetación, retirada de rocas y otros elementos. 
 
 Movimiento de tierras:  
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- Nivelado de explanaciones y apertura de senda. 
 
 Obra civil, Carpintería y Señalización:  
 
- Muros y otros elementos de mampostería o piedra. 
- Muros y fábricas de hormigón. 
- Carteles, señales y otros elementos de carpintería. 
Todas las obras indicadas anteriormente quedan  descritas en la Memoria y 
Planos del Proyecto. Las obras se construirán con estricta sujeción al Proyecto 
aprobado, debiendo la administración aprobar específicamente cualquier cambio 
durante la construcción. 
Es además obligación del Constructor ejecutar cuanto sea necesario para la 
buena construcción y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente 
estipulado en las condiciones facultativas, siempre que sin separarse de su espíritu y 
recta interpretación, lo disponga por escrito  el Director de las Obras. 
 
CAPÍTULO V. CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS MATERIALES. 
 
5.1. Prescripciones generales. 
Todos los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán, de manera 
general, suministrados por el Contratista y procederán de los lugares, fábricas o 
marcas que, elegidas por el Contratista, hayan sido previamente aprobadas por el 
Director de Obra. 
En general, serán válidas todas las prescripciones referentes a las condiciones 
que deben satisfacer los materiales y su mano de obra, que aparecen en las 
Instrucciones, Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales y Normas Oficiales, que 
reglamentan la recepción, transporte, manipulación y empleo de cada uno de los  
materiales que se utilizan en las obras del presente proyecto. 
El transporte, manipulación y empleo de los materiales, se hará de modo que no 
queden alteradas sus características ni sufran deterioro en sus formas o dimensiones. 
5.2. Materiales no incluidos en el siguiente pliego. 
Los materiales que hayan de emplearse en las obras y no aparezcan 
especificadas en este Pliego no podrán ser utilizadas sin haber sido reconocidas 
previamente por el Director de Obra, el cual podrá admitirlas o rechazarlas en función 
del cumplimiento o no de las condiciones que a su juicio sean exigibles sin que el 
Contratista tenga derecho a reclamación alguna. 
El Contratista debe presentar cuantos catálogos, muestras, informes y 
certificados de los correspondientes fabricantes se estimen necesarios para probar la 
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calidad de dichos materiales. Cuando dicha información no se considere suficiente, 
podrá exigirse los ensayos oportunos de los materiales a utilizar. 
5.3. Exámenes y aceptación de los materiales. 
El contratista está obligado a presenciar o admitir, en todo momento, aquellos 
ensayos o análisis que el Director de Obra considera necesario realizar para 
comprobar la calidad, resistencia, y demás características de los materiales 
empleados en la obra. 
Es exclusiva competencia del Director de Obra la elección de los laboratorios y la 
interpretación de dichos análisis. En función de los resultados obtenidos podrá 
rechazar aquellos materiales que considere que no cumplen las condiciones del 
presente Pliego. 
Si el Director de Obra no acepta alguno de los materiales, deberá comunicarlo 
por escrito al Contratista, señalando las causas que motivan su decisión. En este caso, 
el Contratista podrá reclamar ante la administración, en el plazo de diez días, contados 
a partir de la fecha de modificación. 
Cuando las circunstancias o el estado de los trabajos no permitan esperar la 
resolución de la Administración, la Dirección podrá imponer al Contratista el empleo de 
los materiales que considere adecuados, asistiendo a este último un derecho de 
indemnización por los perjuicios ocasionados, en el caso de que la resolución le fuese 
favorable. 
Si los materiales a emplear fueran defectuosos, pero aceptables a juicio de la 
Dirección Técnica de las obras, podrán ser empleados pero con la rebaja del precio 
que la misma determine, a no ser que el contratista opte por  el empleo de materiales 




Son conglomerantes que amasados con agua, fraguan y endurecen, tanto 
expuestos al aire, como sumergidos en agua, por ser los productos de su hidratación 
estables en tales condiciones. 
Para todos los hormigones y morteros definidos en los planos, en los que no 
haya ninguna nota referente a características especiales requeridas para el hormigón, 
se utilizarán como conglomerante hidráulico los cementos que decida la Dirección de 
Obra. Podrán ser utilizados cementos de otras clases o categorías siempre y cuando 
los resultados de los ensayos previos den las características exigidas para el hormigón 
y sean aprobados por la Dirección de Obra. En cualquier caso cumplirán las 
condiciones señaladas en el Artículo 26º de la “Instrucción Española del Hormigón 
Estructural” (EHE) y en el apartado 202 del PG-4. 
Se utilizarán siempre cementos definidos en la Instrucción RC-03 o en la UNE 
80301. En ningún caso podrá ser variado el tipo, clase o categoría del cemento 
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asignado a cada unidad de obra sin la autorización expresa de la Dirección de Obra. 
Antes de su empleo se comprobará lo que indica el Artículo 81.1 de la EHE. 
5.4.1.1. Suministro y almacenamiento. 
 Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en los mismos 
envases cerrados en que fue expedido de fábrica, punto de expedición, centro de 
distribución o almacén de distribución. Cuando el suministro se realice en sacos, éstos 
se almacenarán en sitio ventilado y defendido, tanto de la intemperie como de la 
humedad del suelo y de las paredes. Si el suministro se realiza a granel, el 
almacenamiento se llevará a cabo en silos o recipientes que lo aíslen de la humedad. 
Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el 
almacenamiento del cemento no debe ser muy prolongado, ya que puede 
meteorizarse. El almacenamiento máximo aconsejable es de tres (3) meses, dos (2) 
meses y un (1) mes, respectivamente, para las clases resistentes 32,5, 42,5 y 52,5. Si 
el período de almacenamiento es superior, se comprobará que las características del 
cemento continúan siendo adecuadas. 
 
5.4.1.2. Control de calidad. 
En todo caso, y como mínimo, se realizarán los ensayos siguientes: 
Antes de comenzar el hormigonado y cada vez que varíen  las condiciones de 
suministro, se realizarán los ensayos químicos, físicos y mecánicos previstos  en este 
Pliego. 
Durante la marcha de la obra, como mínimo una  vez cada tres (3) meses y no 
menos de tres (3) veces durante la ejecución de la obra, se comprobará, al menos, la 
pérdida al fuego, residuo insoluble, finura de molido, principio y fin de fraguado, 
resistencias a flexotracción y comprensión y expansión autoclave. 
Esta exigencia podrá suprimirse si el cemento  posee un distintivo de calidad, o 
si con cada partida el fabricante acompaña un certificado de ensayo, que corresponda 
a una fabricación sometida a un sistema de control de calidad, avalado por un 
organismo o entidad ajena a la propia factoría siempre que lo acepte el Ingeniero  
Director. 
5.4.2. Agua a emplear en morteros y hormigones. 
El agua que se emplee para la fabricación de morteros y hormigones, así como 
para el curado de los mismos, cumplirá las condiciones señaladas en el apartado 280 
del PG-3 y en el Artículo 27º de la Instrucción EHE. Antes de su empleo se 
comprobará lo que se indica en el Artículo 63.2 de la citada Instrucción. 
Si el ambiente de las obras es muy seco, lo que podría favorecer la presencia de 
fenómenos expansivos de cristalización en los hormigones, las limitaciones relativas a 
las sustancias disueltas podrán hacerse aún más severas a juicio de la Dirección, 
especialmente en los casos y zonas en que no sean admisibles las eflorescencias. En 
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ningún caso se autorizará el empleo de agua del mar para el amasado y el curado del 
hormigón. 
El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en 
obra, no debe contener ningún ingrediente dañino en cantidades tales que afecten a 
las propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras frente a la corrosión. 
En general, podrán emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la 
práctica. Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, 
deberán analizarse las aguas, y salvo justificación especial de que no alteran 
perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigón, deberán cumplir las siguientes 
condiciones: 
- Se rechazarán todas las que tengan un pH  inferior a cinco (5); 
- Las que posean un total de sustancias disueltas superior a los quince (15) 
gramos por un litro (15.000 ppm.). 
- Aquellas cuyo contenido en sulfatos (SO4) rebase un (1) gramo por litro (1.000  
ppm.), excepto para el cemento SR en que se eleva este límite a cinco (5) 
gramos por litro (5.000 ppm.). 
- Las que contengan ion cloro (Cl-) en proporción superior  a tres (3) gramos por 
litro (3.000 ppm.). 
- Las aguas en las que se aprecie la presencia de hidratos de carbono. 
 
5.4.3. Áridos para morteros y hormigones. 
Los áridos que se empleen para la fabricación de morteros y hormigones, 
cumplirán las condiciones señaladas en el Artículo 28º y siguientes de las 
Instrucciones EHE. 
Las características de los áridos deberán permitir alcanzar la adecuada 
resistencia y durabilidad del hormigón que con ellos se fabrica, así como cualquier otra 
exigencia que se requieran a éste.  
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse áridos 
gruesos (gravas) y áridos finos (arenas), según UNE-EN 12620, rodados o 
procedentes de rocas machacadas, así como escorias siderúrgicas enfriadas por aire 
según UNE-EN 12620 y, en general, cualquier otro tipo de árido cuya evidencia de 
buen comportamiento haya sido sancionado por la práctica y se justifique 
debidamente.  
En el caso de áridos reciclados, se seguirá lo establecido en el Anejo nº 15. En 
el caso de áridos ligeros, se deberá cumplir lo indicado en el Anejo nº 16 de esta 
Instrucción, y en particular, lo establecido en UNE-EN 13055-1. 
El Contratista informará a la Dirección de Obra, cual es el acopio mínimo de 
dichos materiales que piense establecer en la obra, a efectos de garantizar el 
suministro suficiente de dicho material. 
Los áridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su 
segregación y contaminación, debiendo mantener las características granulométricas 
de cada una de sus fracciones hasta su incorporación a la mezcla. 
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 Clasificación de los áridos 
Se entiende por arena o árido fino, el árido o fracción del mismo que pasa por el 
tamiz  4 UNE (Luz de malla 4 mm); por grava o árido grueso, el que resulta retenido 
por dicho tamiz; y por árido total, o simplemente árido cuando no haya lugar a 
confusiones aquel que, de por sí o por mezcla posee las proporciones de arena y 
grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se 
considere. El Ingeniero Director, para lograr la curva granulométrica adecuada, exigirá 
la clasificación del árido de acuerdo con el criterio siguiente: 
- Cuatro (4) tamaños, cuando se destinen a hormigón para armar. 
 
- Tres (3) tamaños, cuando se destinen a obras de hormigón en masa. 
 
- Solamente en el caso de obras aisladas podrá  autorizar la clasificación en dos 
(2) tamaños. 
Se efectuarán comprobaciones periódicas del grado de clasificación obtenido, en 
los puntos de empleo de los áridos, a fin de tener en cuenta una posible corrección. 
 Almacenamiento 
Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una 
posible contaminación por el ambiente, y especialmente, por el terreno, no debiendo 
mezclarse de forma incontrolada los distintos tamaños. Deberán también adoptarse las 
necesarias precauciones para eliminar en lo posible la segregación, tanto durante el 
almacenamiento como durante el transporte. 
5.4.4. Hormigones. 
Será de aplicación en su totalidad la Instrucción EHE. En función de su 
resistencia se establecen los siguientes tipos de hormigones: 
 Hormigones en masa: resistencia  10 N/mm2. 
 Hormigones armados: resistencia  25 N/mm2 
Se emplearan los tipos de hormigón definidos en el cuadro de precios por su 
resistencia característica. En todo caso cumplirán las condiciones establecidas en la 
vigente “instrucción de hormigones”. 
Para establecer la dosificación y control de resistencia se harán los ensayos que 
marcan los Artículos 68 y 84 de la EHE. El nivel de control vendrá regulado por el 
Capítulo XV EHE, y será el que figura en el presente documento y en los planos. 
Los morteros cumplirán lo establecido en el Artículo 611 del PG-4. 
La realización de los ensayos correspondientes a la determinación de las 
características prescritas, podrá ser exigida en cualquier momento por la Dirección de 
Obra y serán llevados a cabo como está escrito en este Pliego o como prescriba dicha 
Dirección. Siempre se exigirá al Contratista los correspondientes certificados oficiales, 
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que garanticen el cumplimiento de las prescripciones establecidas en el artículo. El 
Contratista será el único responsable ante la Dirección de Obra de los defectos de 
calidad o incumplimiento de las características de los materiales, aunque éstas estén 
garantizadas por certificados de calidad. 
5.4.5. Aditivos para hormigones. 
Podrá emplearse cualquier tipo de aditivo si cumple las especificaciones 
señaladas en el Artículo 29.1º de la EHE, apartado 281, 282, 284 y 285 del PG-3 y las 
condiciones siguientes: 
- Autorización escrita de la Dirección de Obra, previa propuesta del tipo de 
aditivo, marca, porcentaje de mezcla y catálogo de utilización. 
- Marca y tipo de aditivo de solvencia, presentado perfectamente envasado y que 
en la práctica haya demostrado tanto su efectividad como la de no producir 
efectos perjudiciales para el hormigón o las armaduras. 
- Ensayos previos a la puesta en obra del hormigón, por cuenta del Contratista, 
realizando tres series de ensayos, con la proporción indicada en catálogo, con 
la mitad y el doble. 
- Antes de su empleo, se comprobará el Artículo 81.4 de la EHE. 
A la vista de los resultados, la Dirección de Obra aceptará o no la utilización de 
un determinado aditivo. 
5.4.6. Hierros y aceros. Acero en redondos para armaduras. 
En los hormigones armados se emplearán barras corrugadas de acero tipo 
B500S según nomenclatura de la EHE. Estos aceros cumplirán las prescripciones 
establecidas en el Artículo doscientos cuarenta y uno (241) del PG-4 y en la Norma 
EHE. El nivel de control de calidad se considerará normal y a estos efectos se 
cumplirá lo establecido en el Artículo 90º de la EHE. 
Las barras y alambres no presentarán defectos superficiales, grietas ni 
sopladuras. La sección equivalente no será inferior al 95,5 por 100 (95,5 %) de su 
sección nominal. A los efectos de esta Instrucción, se considerará como límite elástico 
del acero, y el valor de la tensión que produce una deformación remanente del 0,2 por 
100 (0,2 %). Las características de adherencia serán objeto de certificación específica 
por algún organismo de entre los autorizados en el Artículo 1º de la Instrucción EHE 
para otorgar el CC-EHE. En el certificado se consignarán obligatoriamente los límites 
admisibles de variación de las características geométricas de los resaltos. 
A efectos de control será suficiente comprobar que el acero posee el certificado 
específico de adherencia y realizar una verificación geométrica para comprobar que 
los resaltos o corrugas de las barras (una vez enderezadas, si fuera preciso) están 
dentro de los límites que figuran en dicho certificado. 
5.4.7. Madera. 
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La madera para apeos, encofrados y demás medios auxiliares, así como la 
madera de las señalizaciones, de la valla del área recreativa y carpintería de armar, 
deberá cumplir las condiciones siguientes: 
- Proceder de troncos sanos apeados en sazón. 
 
- Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia durante no menos 
de dos 2 años. 
 
- No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de 
hongos. 
 
- Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas, o cualquier otro defecto 
que perjudique su solidez y resistencia. En particular contendrá el menor 
número posible de nudos, los cuáles, en todo caso, tendrán un espesor inferior 
a la séptima parte (1/7) de la menor dimensión de la pieza. 
 
- Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas, y paralelas a la mayor 
dimensión de la pieza. 
 
- Presentar anillos anuales de aproximada  regularidad, sin excentricidad de 
corazón ni entrecorteza. 
 
- Dar sonido claro por percusión. 
 
- La forma y dimensiones de la madera serán en cada  caso, las adecuadas para 
garantizar su resistencia y cubrir el posible riesgo de accidentes.  
 




5.4.8. Pinturas y barnices. 
Los colores, aceites, barnices y secantes empleados en la pintura de maderas, o 
hierros serán de primera calidad. La pintura para las superficies metálicas se 
compondrá de minio de plomo finalmente pulverizado y de aceite de linaza claro, 
completamente puro, cocido con litargirio y peróxido de manganeso hasta alcanzar un 
peso específico de novecientas treinta y nueve (939) milésimas. Las materias 
colorantes deberán hallarse finamente molidas; se empleará aceite de linaza 
completamente puro y la pintura tendrá la fluidez necesaria para aplicarse con facilidad 
a la superficie a pintar, siendo al mismo tiempo, suficientemente espesa para que no 
se separen sus elementos. 
Los barnices en que se empleen como disolventes los “betunes” o “bras”, 
deberán ser muy espesos, con gran brillo y capaces de cubrir perfectamente las 
superficies con la aplicación de una sola mano. 
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Las zahorras serán áridos naturales o procedentes de machaqueo y trituración 
de piedra de cantera o grava natural. Serán limpios, sólidos y resistentes, de 
uniformidad razonable, sin polvo, suciedad, arcilla y otros materiales extraños. 
En general, no se emplearán materiales con una proporción de materia orgánica 
expresada en ácido tánico superior al cinco por diez mil (0,05%), de acuerdo con la 
norma UNE-7082. La proporción de terrones de arcilla no excederá, en general, del 
dos por ciento (2%) en peso, según la norma UNE 7113. 
5.4.10. Otros materiales. 
Los demás materiales que intervengan en las obras y para los que no se detallan 
condiciones en el presente Pliego serán todos de primera calidad y cumplirán lo 
especificado en el vigente Pliego General de Condiciones. 
Antes de su colocación en obra, serán reconocidos por el Director de obra o 
persona en quien delegue, reservándose la facultad de desecharlos si, a su juicio, no 
reuniesen las condiciones convenientes. 
 
CAPÍTULO VI.CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
6.1. Condiciones generales. 
Las obras en su conjunto y en cada una de sus partes, se ejecutarán con estricta 
sujeción al presente Pliego de Prescripciones y a las Normas Oficiales que en él se 
citan. Además de la normativa técnica, las obras estarán sometidas al R.D. 1627/97 de 
Condiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. En caso de 
contradicción o duda, el Contratista se atendrá a las instrucciones que, por escrito, le 
sean dadas por la Dirección de Obra. 
El Contratista podrá elegir el proceso, así como el programa y fases de ejecución 
de las obras que más le convenga, siempre y cuando el Programa de Trabajos esté 
aprobado, siendo por tanto a su cargo todos los daños y retrasos que puedan surgir 
por la propia ejecución de las obras o los medios empleados en ellas. 
Todas las obras del Proyecto se ejecutarán de acuerdo con los Planos y órdenes 
del Ingeniero Director de las Obras, quién resolverá las cuestiones que se planteen  
referentes a la interpretación de aquellos y de las condiciones de ejecución. El 
Ingeniero Director suministrará al Constructor cuanta información se precise para que 
las obras puedan ser  realizadas. 
El orden de la ejecución deberá ser aprobado por el  Ingeniero Director y será 
compatible con los plazos estipulados. Antes de iniciar cualquier obra el Constructor 
deberá ponerlos en conocimiento del Ingeniero Director y recabar su autorización. 
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Independientemente de las condiciones particulares o específicas que se exijan 
a los equipos necesarios para ejecutar las obras en los Artículos del presente Pliego, 
todos los equipos que se empleen en la ejecución de las obras deberán cumplir las 
condiciones generales siguientes: 
- Estarán disponibles con suficiente anticipación al comienzo del trabajo 
correspondiente, para que puedan ser examinados y aprobados en su caso, 
por el Ingeniero Director. 
 
- Después de aprobado un equipo por el Ingeniero Director, deberá mantenerse 
en todo momento en condiciones de trabajo satisfactorias, haciendo las 
sustituciones o reparaciones necesarias para ello. 
 
- Si durante la ejecución de las obras el Ingeniero Director observara que, por 
cambio de las condiciones de trabajo o por cualquier otro motivo, el equipo o 
equipos aprobados no son idóneos al fin propuesto, deberán ser sustituidos por 
otros que lo sean. 
 
 
6.2. Replanteo de las obras y programas de trabajo. 
Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la viabilidad 
del proyecto, a juicio de la Dirección de Obra, sin reserva por parte del Contratista, el 
plazo de ejecución de las obras se iniciará a partir del día siguiente al de la firma del 
Acta de Comprobación del Replanteo. En el caso contrario, el plazo de ejecución de 
las obras se iniciará a partir del día siguiente al de la notificación al Contratista de la 
autorización para el comienzo de éstas, una vez superadas que impidieran la iniciación 
de las mismas o bien, en su caso, si resultasen infundadas las reservas formuladas 
por el Contratista en el Acta de Comprobación del Replanteo. 
El Contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo de 
una semana contado a partir de la fecha de iniciación de las obras, fijada de acuerdo 
con lo indicado en el párrafo anterior. El Programa que presente el Contratista deberá 
tener en cuenta que en ningún caso puede interferir las servidumbres afectadas por 
las obras.  
El programa de trabajo especificará, dentro de la ordenación general de las 
obras, los periodos e importes de ejecución de las distintas unidades de obra, 
compatibles (en su caso) con los plazos parciales, si hubieran sido establecidos para 
la terminación de las diferentes partes fundamentales en que se haya considerado 
descompuesta la obra y con el plazo final establecido. En particular especificará: 
- Determinación del orden de los trabajos de los distintos tramos de las obras de 
acuerdo con las características del proyecto de cada tramo. 
 
- Determinación de los medios necesarios para su ejecución con expresión de 
sus rendimientos medios. 
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- Estimación, en días de calendario, de los plazos de ejecución de las diversas 
obras y operaciones preparativas, equipos e instalaciones, y los de ejecución 
de las diversas partes de la obra, con representación gráfica de los mismos. 
 
- Valoración mensual y acumulada de la obra programada, basado en las obras 
u operaciones preparativas, equipos e instalaciones y parte o clases de obra a 
precios unitarios. 
El Contratista podrá proponer, con el programa de trabajo, el establecimiento de 
plazos parciales en la ejecución de la obra, de modo que si son aceptados por la 
Administración al aprobar el programa de trabajo, estos plazos se entenderán como 
parte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad, quedando el Contratista 
obligado al cumplimiento no sólo del plazo total final, sino a los parciales en que haya 
dividido la obra. 
La Administración revolverá sobre el programa de trabajo presentado por el 
Contratista dentro de los siete días siguientes a su presentación. La resolución puede 
disponer modificaciones al programa de trabajo presentado o el cumplimiento de 
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 
El sucesivo cumplimiento de los plazos parciales, si los hubiere establecidos, 
será formalizado mediante la recepción parcial del tramo o zona de la obra 
comprendida dentro del plazo parcial. Las recepciones parciales serán únicas y 
provisionales e irán acompañadas de toma de datos necesarios para comprobar que 
las obras se han realizado de acuerdo con el proyecto y, por tanto, pueden ser 
recibidas por la Administración. 
La Dirección de Obra queda facultada para introducir modificaciones en el orden 
establecido para la ejecución de los trabajos, después de que éste haya sido aprobado 
por la Superioridad, si por circunstancias imprevistas lo estimase necesario, siempre y 
cuando estas modificaciones no representen aumento alguno en los plazos de 
determinación de las obras tanto parciales como final. En caso contrario, tal 
modificación requerirá la previa autorización de la Superioridad. 
Cualquier modificación que el Contratista quiera realizar en el programa de 
trabajo, una vez aprobado, deberá someterla a la consideración de la Dirección de 
Obra y, en caso de que afecte a los plazos, deberá ser aprobada por la Superioridad 
visto el informe de la Dirección. 
6.3. Despeje y desbroce del terreno. 
Las superficies que han de ser ocupadas por las construcciones permanentes de 
este proyecto, zona de préstamos y zonas de acopio de materiales, y las que a juicio 
del Ingeniero Director de las Obras sean precisas, se limpiarán de matorrales, raíces, 
desechos y otros materiales perjudiciales. Todos estos materiales serán quemados, 
llevados a escombreras o destruidos, según se ordene. 
Ningún árbol ni matorral situado fuera de las zonas mencionadas será cortado 
sin autorización escrita expresa, debiendo además ser cuidadosamente protegidos 
durante la ejecución de las obras. 
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Las operaciones de despeje y desbroce, se ejecutarán en las zonas designadas 
por el Ingeniero  Director. 
6.4. Excavaciones. 
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno se iniciarán las 
obras de excavación ajustándose a la profundidad y a las zonas señaladas y a lo que 
sobre el particular ordene el Ingeniero Director. 
Si dentro de los límites de las excavaciones indicadas en los planos, aparecen 
materiales inadecuados, el Constructor podrá ser obligado a excavar y eliminar tales 
materiales, y a reemplazarlos, si procede, por otros aprobados. 
La tierra vegetal extraída se mantendrá separada  del resto de los productos 
excavados y únicamente podrá  emplearse en aquellas zonas en que expresamente lo 
autorice el Ingeniero Director. 
El material excavado se colocará de forma que no obstruya la buena marcha de 
las obras, ni el cauce de arroyos, acequias o ríos; ni haga peligrar la estructura de las 
fábricas parcial o totalmente terminadas. 
Además de las consideraciones generales anteriores, se tendrán en cuenta, en 
cada caso las siguientes: 
A) Excavación en terreno de tránsito: 
Estos trabajos consistirán en la excavación en rocas muy blandas o 
descompuestas, en arcillas duras o tierras compactadas, así como el movimiento y 
disposición de todo el material excavado. En general, en todos aquellos materiales que 
necesiten el uso de maquinaria potente para una labor previa de escarificación. 
Todos los materiales rocosos desintegrados, bolos sueltos y otros elementos 
perjudiciales deberán ser extraídos de las zonas excavadas. 
B) Excavación en terrenos de consistencia normal: 
Comprende la excavación de aquellos materiales cuya consistencia permita la 
acción directa de las maquinas normales de excavación e incluso realizarlo 
manualmente. 
El material extraído de la excavación se acopiará en los lugares que señale el 
Ingeniero Director y, en caso de que se autorice su apilamiento, se formarán cordones 
bien perfilados, a suficiente distancia de los bordes para evitar desprendimientos o 
hundimientos hasta que se sepa el porcentaje de excavación aprovechable como 
relleno, momento en que se transportará el resto o se extenderá sobre el propio lugar. 
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6.5. Ejecución de hormigones. 
 
6.5.1. Fabricación de hormigones. 
Las resistencias características a cumplir por los distintos hormigones de la obra, 
definidas según la Instrucción de Hormigón Estructural, EHE, y la Instrucción para el 
proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón armado o 
pretensado. 
En lo relativo a las fases del proceso de ejecución de los hormigones se deberá 
seguir las condiciones fijadas en el artículo de la Instrucción EHE. 
Las cantidades de cemento y agua, así como las proporciones de los distintos 
tamaños de áridos, se determinarán basándose en ensayos de laboratorio, sin que ello 
pueda ser alegado por el Contratista para que se modifiquen los precios. 
Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del dos por ciento (2 %) para 
el agua y el cemento, cinco por ciento (5 %) para los distintos tamaños de áridos y dos 
por ciento (2 %) para el árido total. En la consistencia del hormigón se admitirá una 
tolerancia de veinte milímetros (20 mm). 
La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e 
íntima de los componentes, proporcionando un hormigonado de color y consistencia 
uniforme. En la hormigonera deberá colocarse una placa en la que se haga constar la 
capacidad y velocidad en revoluciones por minuto (r.p.m.) recomendadas por el 
fabricante, las cuales no deberán sobrepasarse. 
El período de batido será el necesario para lograr una mezcla íntima y 
homogénea de la masa sin disgregación. No se permitirá volver a amasar, en ningún 
caso, hormigones que hayan fraguado parcialmente aunque se añadan nuevas 
cantidades de cemento, áridos y agua. Cuando la hormigonera haya estado parada 
más de treinta minutos (30’) se limpiará perfectamente antes de volver a meter 
materiales en ella. 
6.5.2. Transporte del hormigón. 
Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para 
conseguir que las masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones adecuadas, 
sin experimentar variación sensible en las características que poseía recién 
amasadas. 
El tiempo transcurrido entre la adición de agua del amasado al cemento y a los 
áridos y la colocación del hormigón, no debe ser mayor de hora y media. En tiempo 
caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del hormigón, el 
tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin 
perjudicar la calidad del hormigón, aumenten el tiempo de fraguado. 
Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en 
amasadoras móviles, el volumen de hormigón transportado no deberá exceder del 
ochenta por ciento (80 %) del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se 
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amasa, o se termina de amasar, en amasadura móvil, el volumen no excederá de los 
dos tercios del volumen total del tambor. 
Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o 
mortero endurecido, para lo cual se limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la 
carga de una nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no deberán presentar 
desperfectos o desgastes en las paletas o en la superficie interior que puedan afectar 
a la homogeneidad del hormigón. 
6.5.3. Puesta en obra de hormigón. 
En ningún caso se tolerará la colocación en obra de amasadas que acusen un 
principio de fraguado, segregación o desecación. 
En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se 
realicen de un modo continuo mediante conducciones apropiadas, se adoptarán las 
debidas precauciones para evitar la disgregación de la masa. 
No se permitirá el vertido libre de hormigón desde alturas superiores a dos 
metros (2 m), ya que produce disgregación de la masa y puede incluso dañar la 
superficie de los encofrados o desplazar éstos y las armaduras y productos de 
pretensado, debiendo adoptar las medidas oportunas para evitarlo. 
El espesor de las capas o tongadas en que se extiende el hormigón estará en 
función del método y eficacia del procedimiento de compactación empleado. Como 
regla general, este espesor estará comprendido entre treinta y sesenta centímetros (30 
y 60 cm). 
6.5.4. Limitaciones en la ejecución del hormigón. 
El hormigón se suspenderá siempre que la temperatura ambiente descienda por 
debajo de los cero grados centígrados (0º C). La temperatura antedicha podrá 
rebajarse en tres grados centígrados (3º C) cuando se trate de elementos de gran 
masa, o cuando se proteja eficazmente la superficie del hormigón mediante sacos, u 
otros sistemas; de modo que pueda asegurarse que la acción helada no afectará al 
hormigonado recién construido, y de forma que la temperatura de superficie no baje de 
un grado centígrado (1º C) bajo cero. 
En los casos en que, por absoluta necesidad y previa autorización de la 
Dirección de Obra se hormigone a temperatura inferiores a las anteriormente 
señaladas, se adoptarán medidas necesarias para que el fraguado de las masas se 
realice sin dificultad; calculando los áridos o el agua, sin rebasar los sesenta grados 
centígrados (60º C). El cemento no se calentará en ningún caso. 
El hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvias, 
adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada del agua a las masas del 
hormigón fresco. Eventualmente, la continuación de los trabajos en la forma en que se 
propongan, deberán ser aprobados por la Dirección de Obra. 
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6.6. Extensión del material. 
El extendido del material es la operación de situar, en los lugares y cantidades 
indicados en el Proyecto, una capa de drenaje y otra de zahorra natural. 
Comprende las operaciones de: 
- Acopio del material. 
- Carga del material. 
- Transporte hasta el lugar indicado. 
- Distribución o extendido del material en capa uniforme. 
El material que se va a utilizar se descargará en diferentes puntos del camino y 
se irá distribuyendo a lo largo del recorrido. En nuestro caso, como es una zona 
específica y de poca extensión se acopiará en el propio lugar, al igual que en el 
aparcamiento. 
La carga y distribución del material se debe hacer generalmente con una pala 
cargadora y camiones basculantes, que dejan el material en la parte superior de las 
zonas de actuación, en el caso del extendido mecánico.  
Se controlará especialmente el espesor de la zahorra natural extendida teniendo 
en cuenta el espesor proyectado de quince centímetros (15 cm). Para la ejecución de 
esta tongada se debe tener en cuenta la pérdida de espesor por esponjamiento y por 
lo tanto se utilizará un quince por ciento (15 %) más de volumen de zahorra natural 
para compensar ésta pérdida. 
6.7. Compactación del firme. 
Se humectarán las superficies con la cantidad de agua necesaria para alcanzar 
la humedad óptima, pudiendo así realizar la compactación de manera óptima. 
La compactación del firme será del cien por ciento (100 %) Proctor Normal y se 
utilizará un compactador vibro de 71/100 CV. Se realizarán al menos cuatro pasadas 
por la totalidad de las superficies siguiendo las instrucciones del Director de Obra, 
repasando aquellos tramos que considere oportunos y respetando las labores 
realizadas anteriormente. Cuando los materiales tengan una humedad superior a la 
óptima por efecto de la lluvia o de otro motivo, la compactación estará prohibida. 
Una vez extendida la tongada se procederá, en caso necesario, al riego 
homogéneo de la tierra hasta alcanzar un grado de humedad constante en todos sus 
puntos. Para conseguir esta humificación homogénea, se emplearán equipos móviles 
de riego con esparcidor de agua a presión regulable y equipos idóneos para la mezcla 
y homogeneización de los materiales. 
En cuanto al firme de la senda, comprende la apertura manual mediante 
eliminación de la capa vegetal por medios manuales, construcción de base o firme 
estabilizada a una pulgada (1“). La altura media de la capa será de al menos quince 
centímetros (15 cm). 
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6.8. Carpintería de la madera. 
Todas las maderas deberán emplearse sanas, bien curadas y sin alabeos en 
sentido alguno. Estarán completamente exentas de nudos saltadizos o pasantes, 
carcomas, grietas en general y todos aquellos defectos que indiquen enfermedad del 
material y que, por lo tanto, afecten  a la duración y buen aspecto de la obra. La 
dimensión de todas las piezas se sujetará a las indicaciones de los planos y hojas de 
definición. 
La labra se ejecutará con la precisión necesaria para el fin a que se destine cada 
pieza, y las uniones entre éstas se harán con toda solidez y según las buenas 
prácticas de construcción. En la construcción de toda la carpintería de taller, aparte de 
las condiciones ya citadas para la madera, no se admitirán torceduras ni alabeos. Las 
espigas deberán ser de la tercera parte del grueso de las piezas correspondientes. 
Encajarán perfectamente en las escopladuras en el sentido de su grueso y de su 
ancho. Se permitirá una holgura máxima de 8 mm para el acuñado y dejar huida a los 
peinazos. 
6.8.1. Protección de la madera. 
El tratamiento de la madera se hará en base a su durabilidad natural según la 
norma UNE EN 350-2 “Durabilidad de la madera y las materias derivadas - Durabilidad 
natural de la madera maciza - Parte 2: Guía de la durabilidad natural de la madera y 
de la impregnabilidad de las especies de madera elegidas por su importancia en 
Europa” y las clases de riesgo de la misma según la norma europea UNE EN 335, 
“Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Definición de 
clases de uso y aplicación a la madera maciza y a los tableros derivados de la 
madera”, editada y modificada en mayo de 2013 con respecto a las versiones 
anteriores: 
- En primer lugar la norma refunde en un texto único los contenidos de las tres 
partes anteriores: EN 335-1 (generalidades), EN 335-2, (aplicación a la madera 
maciza) y EN 335-3 (aplicación a los tableros derivados de la madera). 
- Se han redefinido las dos clases de uso 3.1 y 3.2 de la versión anterior, y se 
refunden nuevamente las anteriores clases de uso 4.1 y 4.2 en una clase única (4). 
- Relaciona las clases de uso de la EN 335 con el concepto de "clase de 
servicio" utilizando en el Eurocódigo 5 (EN 1995-1-1). Incluyendo una tabla con sus 
posibles equivalencias. 
Hay que acentuar que la selección correcta de la clase de uso implica la 
utilización de la madera y el tratamiento de la misma, adecuado para dicho uso. En el 
caso del pino macizo, los tratamientos que deben aplicarse para las clases de uso 3 y 
4 se realizan inevitablemente por impregnación de sales mediante autoclave. No todas 
las variedades de pino, por su escasa impregnabilidad, aceptan dichas clases. En 
España normalmente se utiliza el Pinus Sylvestris o el Pinus Uncinata. 
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En particular destacamos las definiciones actuales de las clases de uso 3 y 4 por 
ser las más utilizadas y las acordes con nuestro proyecto, en concreto la Clase de uso 
3.2 y Clase de uso 4: 
 Clase de uso 3: Incluye las situaciones en que la madera está a la intemperie 
pero sin contacto con el suelo. Se subdivide en dos categorías: 
 
- Clase 3.1: Para situaciones en que la madera no permanece en 
contacto con el agua por largos periodos (No hay acumulaciones de 
agua).  
 
- Clase 3.2: Para situaciones en que el agua puede acumularse y 
mantener húmeda  la madera largos periodos de tiempo. Esta situación 
debe evitarse siempre que sea posible mediante un diseño adecuado 
de los productos. 
 
 Clase de uso 4: Incluye las situaciones en que la madera está en contacto 
directo con el suelo y/o agua dulce.  
 
 Por otro lado, los costes de los tratamientos de la madera de pino son más 
elevados para las clases de uso más exigentes. Utilizar un tratamiento cuando no es 
necesario representa un coste innecesario, pero utilizar un tratamiento inferior al 
exigible conlleva, a corto plazo, un fracaso absoluto de los proyectos. 
 Debido a su clase de uso la madera deberá tener una protección profunda, 
siendo ésta aquella en la que la penetración media alcanzada por el protector es igual 
o superior al setenta y cinco por ciento (75%) del volumen impregnable. Los métodos 
más adecuados para conseguir esta protección son los de impregnación por 
autoclave: vacío-presión. 
Los productos protectores más convenientes y utilizados son las sales 
hidrosolubles y los protectores en disolventes orgánicos.  
Las sales hidrosolubles se disuelven en agua para su posterior inyectado en la 
madera. Son los compuestos más recientes y tienen una composición libre de cromo y 
arsénico, por lo que está totalmente permitido su uso, pudiéndose utilizar para la 
realización de cualquier tipo de aplicación en madera, con una clase de uso III y IV. 
El sistema más utilizado para el tratamiento con Tanalith E es 
el sistema de célula llena, o sistema Bethell. 
La nomenclatura "madera tanalizada" proviene de Tanalith®. Es una marca 
creada por la empresa líder en el sector de elaboración de químicos para la protección 
de la madera, Arch Timber Protection, Ltd. 
Con este tratamiento se garantiza una duración mínima de 15 a 20 años en 
maderas para exterior expuestas a condiciones de humedad y en contacto directo con 
el suelo. 
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6.8.2. Estructuras y construcciones en madera. 
Las construcciones en madera se ajustarán a lo especificado en los planos y 
memoria, y las características del material serán las indicadas en el artículo 
correspondiente. Cuando esto no exista o se presenten dudas se atenderá a las 
indicaciones del Director de Obra. 
6.8.3. Detalles constructivos. 
Las soluciones constructivas adoptadas para cada caso concreto se adaptarán a 
lo descrito en planos y memoria o a la mejor solución técnica y económicamente 
viable. En general se seguirán alguno de las soluciones que se presentan a 
continuación. Cuando esta sea distinta o inviable deberá contar con el visto bueno del 
Director de Obra. 
 Criterios fundamentales de diseño. 
En este apartado se reúnen un conjunto de soluciones constructivas de los 
encuentros más frecuentes en estructuras de madera con uniones mecánicas.  
Las figuras descriptivas de las uniones tienen carácter de esquema; el número y 
tamaño de los dispositivos de fijación y de las chapas deberá definirse por cálculo en 
función de las solicitaciones de la pieza. 
En el diseño de las uniones en estructuras de madera deben tenerse en cuenta 
los factores siguientes: 
- Aspectos constructivos: 
Entre las caras del herraje metálico y la pieza de madera ha de existir una 
holgura suficiente para facilitar el montaje. La diferencia entre el hueco de alojamiento 
en el herraje y el ancho de la pieza no debería exceder los seis milímetros (6 mm), 
figura 1. 
El asiento de la pieza de madera sobre el fondo del herraje debe ser previo a la 
colocación de los elementos de fijación (clavos, tirafondos, pernos). Para garantizarlo 
ha de comprobarse que en las esquinas del herraje no existen impedimentos para su 
apoyo. En herrajes de chapa plegada puede ocurrir que la curvatura del pliegue impida 
el asiento. Si se fijara la pieza sin un asiento adecuado, su puesta en carga sometería 
al elemento de fijación a un esfuerzo imprevisto, alcanzando el asiento necesario 
después de producirse la hienda en la proximidad del elemento de fijación. Para 
solucionar este efecto pueden biselarse las aristas de la pieza en la cara inferior. 
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Figura 1. Holgura y asiento de la pieza. 
En el apoyo de vigas no 
debe impedirse el giro de la 
sección provocado por 
deformación en el plano vertical. 
Ha de evitarse la colocación de 
herrajes en la zona superior, sino 
se producirían sobretensiones en 
los medios de fijación y el 
agrietamiento de la zona, figura.2. 
Figura 2. Herrajes colocados inadecuadamente impidiendo el giro. 
La sujeción lateral del extremo de la viga en el apoyo puede realizarse con 
angulares fijados al muro pero no a la viga, como se indica en la figura 3. De esta 
forma se permite el giro en un plano vertical pero se impide el vuelco. Además, 
tampoco se coarta el movimiento debido a la hinchazón y merma de la madera por 
variaciones del contenido de humedad. 
Figura 3. Disposición para impedir el vuelco de la viga sin restringir el giro de apoyo. 
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- Aspectos resistentes: 
En el diseño de la unión se comprobarán las capacidades de carga de los 
elementos de fijación, los espesores de las chapas auxiliares y las tensiones 
perpendiculares a la fibra en las zonas de contacto para la transmisión de la carga. 
Las piezas pueden quedar sometidas, en algunos casos, además de las cargas 
gravitatorias a solicitaciones de succión por efecto del viento y a esfuerzos axiales. La 
solución constructiva del encuentro deberá considerar estos efectos. 
La resistencia a compresión perpendicular a la fibra de la madera es muy 
superior a la de tracción perpendicular. Este hecho ha de tenerse en cuenta en la 
solución constructiva adoptada. Así por ejemplo, es aconsejable que el apoyo de una 
viga sobre un pilar o sobre un muro u otra viga, se realice apoyando o colgando de la 
parte superior del elemento, de forma que la transmisión de la carga se realice por 
compresión perpendicular.  
Deben evitarse los encuentros representados en la figura 4, en los que aparecen 
tensiones de tracción perpendicular que se manifiestan en el agrietamiento de la pieza. 
Figura 4. Tracción perpendicular en encuentros incorrectos. 
 
- Hinchazón y merma de la madera: 
En el diseño de la unión no debe olvidarse que la madera está sujeta a cambios 
dimensionales debidos a la variación del contenido de humedad. 
Este movimiento es prácticamente despreciable en la dirección longitudinal, y 
significativo en la dirección transversal. Los dispositivos de unión no deben restringir 
este movimiento o al menos reducir su efecto al mínimo posible. Las piezas de madera 
aserrada colocada en obra con una elevada humedad sufrirán un secado en servicio 
que puede agravar este fenómeno. Incluso el contenido de humedad de la madera 
laminada, cuya fabricación exige un riguroso control (del orden del 12 %), desciende 
en determinadas situaciones de servicio hasta valores próximos al 8 o 7 %. 
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Estos movimientos hacen poco adecuadas las fijaciones entre madera y metal 
que abarquen todo el canto de la pieza e impidan, mediante los elementos de 
conexión, su movimiento. 
- Protección contra el fuego: 
La estabilidad al fuego de una estructura de madera puede quedar limitada por 
los elementos metálicos de unión. Para mejorar su comportamiento se recurre a la 
protección del herraje con productos ignífugos, a su ocultación dentro de la pieza de 
madera, o al aumento de su espesor. 
- Durabilidad: 
Los detalles constructivos han de realizarse con materiales durables que 
requieran el menor mantenimiento posible. Las piezas metálicas deberán tratarse 
contra la corrosión en función del ambiente de servicio. 
Deberá evitarse el contacto directo de la madera con los materiales de 
construcción que puedan acumular o aportar humedad. Para ello se utilizan placas de 
apoyo que actúan como barreras contra la humedad y se recomiendan separaciones 
mínimas a la fábrica y a la cimentación para asegurar la ventilación de la madera. En 
algunos casos se recurre al tratamiento químico de la madera. La madera es un 
material permanente cuando los detalles constructivos son correctos. 
6.9. Señalización. 
 
6.9.1. Carteles y señales. 
La instalación de los diferentes carteles y señales se realizará ajustándose a las 
características que figuran en los planos, en los presupuestos y a lo que sobre el 
particular ordene el Ingeniero Director. En general, deberán seguir las directrices 
técnicas marcadas en el Manual de Señalización de Espacios Naturales de la Junta de 
Castilla y León. 
6.9.2. Señalización de las obras. 
Las obras estarán debidamente señalizadas a lo largo de su ejecución mediante 
los correspondientes carteles y señales de tráfico necesarias, así como con vallas y 
los elementos auxiliares precisos a juicio del Director de Obra. 
6.10. Obras y trabajos no previstos. 
En la ejecución de trabajos para los cuáles no existiesen prescripciones 
explícitamente consignadas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, el 
constructor se atendrá a las instrucciones del Director de Obra y tendrá la obligación 
de ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de las obras. 
 
CAPÍTULO VII. NORMAS DE MEDICIÓN Y ABONO. 
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7.1. Condiciones generales. 
Todas las unidades de obra se abonarán con  arreglo a los precios establecidos 
en el Cuadro de Precios, cuya aplicación, de acuerdo con el presente Pliego, 
comprende la totalidad de los importes abonables al Constructor. 
Los precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo a 
las condiciones que se establecen en este Pliego y comprenden el suministro, 
transporte, manipulación y empleo de los materiales o grupos; la mano de obra y la 
utilización de la maquinaria y medios auxiliares necesarios para su ejecución, montaje 
y pruebas, así como cuantas necesidades circunstanciales se presenten para la 
realización y terminación de las unidades de la obra. 
Cada clase de obra se medirá exclusivamente en el tipo de unidad lineal, de 
superficie, de volumen o de peso que en cada caso se especifique en el Cuadro de 
Precios. Para aquellos materiales cuya medición se haya de realizar por peso, el 
Constructor deberá situar, en los puntos que señale el Ingeniero Director de las obras, 
las básculas o instalaciones necesarias debidamente contrastadas. Su utilización 
deberá ir precedida de la aprobación del mismo. 
Todas las mediciones básicas para la medición de  las obras, incluidas las de los 
trabajos topográficos que se realicen a este fin, deberán ser confirmadas por 
representantes autorizados del Constructor y de la Administración y aprobados por 
ésta. 
7.2. Excavaciones. 
Todas las excavaciones y desmontes practicados a cielo abierto en las obras, se 
abonarán por su volumen  referido al terreno primitivo y a los precios por metro cúbico 
que figuran en el Cuadro de Precios del Proyecto. 
En dichos precios se hallan comprendidas todas las operaciones necesarias 
para ejecutar las excavaciones, el depósito en caballeros de los productos sobrantes, 
el apilamiento de los aprovechables, etc. 
Para el depósito en caballeros se atendrá el Constructor a lo que disponga el 
Ingeniero Director de la  Obra, quién fijará los puntos en que se hayan de realizar. 
Aquellas sobreexcavaciones originadas por desprendimientos accidentales no 
imputables al Constructor, serán de abono, así como los rellenos correspondientes. 
7.3. Obras de fábrica. 
Se entiende por metro cúbico de obra de fábrica, el de la obra terminada 
completamente, con arreglo a condiciones. Los volúmenes abonables son aquellos 
que resultan de aplicar a la obra las dimensiones acotadas en los planos o encargadas 
por el Ingeniero Director de la Obra, una vez comprobadas, sin que sea de abono 
ningún exceso que no haya sido debidamente autorizado. 
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Los precios que figuran en el Cuadro de Precios, se refieren al metro cúbico 
definido de esta manera, cualquiera que sea la procedencia de los materiales 
comprendidos todos los gastos de transporte, preparación, y  fabricación, en las 
condiciones previstas en este Pliego y conservación. Análogo criterio es aplicable a las 
unidades de obra que se abonen por metros cuadrados o lineales. En los precios de 
los hormigones quedarán por tanto incluidos todos los materiales y operaciones 
necesarios hasta su completa terminación, exceptuándose únicamente armaduras y 
encofrados, que se abonarán separadamente. 
 
7.4. Cuestiones no previstas en el presente pliego. 
Todas las cuestiones técnicas que surjan entre el Adjudicatario y la 
Administración cuya relación no esté prevista en las prescripciones de este Pliego, se 
resolverán de acuerdo con la legislación vigente en la materia y en particular con la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos con la Administraciones Públicas y el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 
Estado. 
TÍTULO II. – PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVO. 
 
CAPÍTULO I. DIRECCIÓN E INSPECCIÓN. 
 
1.1. Dirección de los trabajos. 
La dirección, el control y la vigilancia de los trabajos estarán encomendados al 
Servicio Territorial de Medio Ambiente y Ordenación de la Junta de Castilla y León. 
El representante de la Administración ante el adjudicatario, será el Ingeniero 
Director de los trabajos, adscrito al Servicio Territorial de Medio Ambiente y designado 
al efecto. Es directamente responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta 
realización de los trabajos contratados. Para el desempeño de su función contará con 
colaboradores a sus órdenes. 
1.2. Funciones del Ingeniero Director. 
Las funciones del Ingeniero Director de los trabajos son las siguientes: 
- Garantizar que los trabajos se ejecuten ajustados al proyecto aprobado o a 
modificaciones debidamente autorizadas. 
 
- Exigir al contratista el cumplimiento de las condiciones contractuales. 
 
- Definir aquellas condiciones técnicas que el presente Pliego de Prescripciones 
deja a su decisión. 
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- Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación 
de planos, condiciones de herramientas y máquinas y sistemas de ejecución de 
unidades de trabajo siempre que no se modifiquen las condiciones del contrato. 
 
- Estudiar las incidencias o problemas planteados en los trabajos que impidan el 
normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en 
su caso, las propuestas correspondientes. 
 
- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o 
gravedad, la dirección inmediata en determinadas operaciones o trabajos en 
curso, para lo cual el contratista deberá poner a su disposición el personal y el 
material de los trabajos. 
 
- Acreditar al contratista los trabajos realizados, conforme a lo dispuesto en los 
documentos del Contrato. 
 
- Participar en la recepción de las obras y redactar la liquidación de los trabajos 
conforme a las normas legales establecidas. 
El contratista está obligado a prestar su colaboración al Ingeniero Director para 
el normal cumplimiento de las funciones a éste encomendadas. 
1.3. Órdenes al contratista. 
Las órdenes al Contratista se darán, cuando proceda, por escrito y numeradas 
correlativamente en el correspondiente libro de órdenes que se abrirá al efecto. Aquél 
quedará obligado a firmar el enterado en el duplicado de la orden. El cumplimiento de 
las órdenes expresadas en dicho libro es tan obligado para el Contratista como las que 
figuran en este Pliego de Condiciones. 
 
CAPÍTULO II. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA DURANTE LA 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
2.1. Representante del contratista. 
Una vez adjudicados definitivamente los trabajos, el contratista designará un 
Delegado de los trabajos, que asuma la dirección de los mismos y que actúe como 
representante suyo, ante la Administración, a todos los efectos. 
La Administración podrá exigir que el contratista designe, para estar al frente de 
los trabajos, un Ingeniero de Montes y/o Ingeniero Técnico Forestal, con autoridad 
suficiente para ejecutar las órdenes del Ingeniero Director de los trabajos y el 
cumplimiento del contrato 
2.2. Partes e informes. 
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El Contratista queda obligado a suscribir, con su conformidad o reparos, o a 
elaborar, en su caso, los partes e informes que se establezcan sobre los trabajos, 
siempre que sea requerido para ello. 
2.3. Suministro de materiales. 
El Contratista aportará a la mano de obra todos los materiales que se precise 
para su construcción. Tendrá derecho a obtener las firmas y el consentimiento para 
pedir los cupos de aquellos materiales que estén intervenidos oficialmente. 
 La entidad contratante se reserva el derecho de aportar a la obra aquellos 
materiales o unidades que estimen la beneficien, en cuyo caso se deducirá en la 
liquidación correspondiente la cantidad contratada y con precios de acuerdo e iguales 
al presupuesto aceptado. 
2.4. Ejecución de las obras. 
El Contratista tiene la obligación de ejecutar esmeradamente las obras a cumplir, 
conforme estrictamente con las condiciones estipuladas y, cuantas órdenes verbales o 
escritas, le sean dadas por el Ingeniero Director de Obra. 
Si a juicio del Ingeniero, hubiese alguna parte de la obra mal ejecutada, tendrá el 
Contratista la obligación de demolerla y volver a ejecutarla cuantas veces sea 
necesario hasta que merezca la aprobación del Ingeniero, no dándole estos aumentos 
de trabajo derecho a percibir indemnización de ningún género, aunque las malas 
condiciones de aquéllas se hubiesen notado después de la Recepción Provisional. 
2.5. Responsabilidades del contratista. 
En la ejecución de las obras que se hayan contratado, el Contratista será el 
único responsable, no teniendo derecho a indemnización alguna por el mayor precio a 
que pudiera costarle, ni por las erradas maniobras que cometiese durante la 
construcción, siendo de su cuenta y riesgo independientemente de la inspección del 
Ingeniero, así mismo, será responsable ante los tribunales de los accidentes que, por 
inexperiencia o descuido, sobreviniesen, atendiéndose en todo a las disposiciones y 
Leyes comunes en la materia. 
2.6. Daños y perjuicios. 
El contratista será responsable durante la ejecución de los trabajos de todos los 
daños y perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, 
propiedad o servicio público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o 
negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización de los trabajos. 
Los servicios y propiedades públicos o privados y las personas físicas o jurídicas que 
resulten dañados deberán ser reparados o compensados adecuadamente a costa del 
contratista. 
2.7. Objetos encontrados. 
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El Contratista será responsable de todos los objetos que se encuentren o 
descubran durante la ejecución de los trabajos, debiendo dar inmediatamente cuenta 
de los hallazgos al Ingeniero Director y colocarlos bajo su custodia. 
2.8. Control de contaminaciones. 
El contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación del 
monte, ríos, lagos y depósitos de agua por efecto de los combustibles, aceites, 
residuos o desperdicios, o cualquier otro material que utilice y pueda ser perjudicial o 
deteriorar el entorno. 
Se tendrá especial cuidado en la recogida de basuras y restos de comidas u 
otros, que deberán ser retirados para su vertido en puntos de recogida habitual de 
basuras. 
2.9. Permisos y licencias. 
Se remitirán a la Administración los planes de las obras que exijan 
autorizaciones de organismos del Estado, como cruces de carreteras, ríos, etc. Los 
planos suficientes y los cálculos justificativos que sean precisos se remitirán al 
Ingeniero Director con plazo suficiente para obtener del organismo competente la 
autorización correspondiente. 
Para poder realizar las expropiaciones precisas con tiempo suficiente, se 
confeccionará la relación de bienes y derechos afectados por las obras o por 
necesidades de construcción. Se especificará si es precisa la expropiación, la 
ocupación temporal o la imposición de alguna servidumbre. En la relación citada se 
hará constar el nombre del propietario o arrendatario y cuantos extremos sean  
precisos de acuerdo  con la vigente  Ley de Expropiación Forzosa, para redactar el 
anuncio de información pública previsto en el artículo 17 de aquella. El contratista 
podrá remitir los datos mencionados al Ingeniero Encargado a fin de adelantar los 
trámites de la expropiación. 
El contratista prestará a la Administración la ayuda y medios necesarios para la 
toma de daños y señalización de las expropiaciones para la ejecución de la obra. El 
contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias necesarios para 
la ejecución de los trabajos 
2.10. Personal del contratista. 
El contratista estará obligado a dedicar a las obras el personal técnico a que se 
comprometió en la licitación. 
El Ingeniero Director podrá prohibir la permanencia en los trabajos de 
determinados empleados del contratista por motivos de falta de obediencia y respeto, 
o por causa de actos que comprometan o perturben la marcha de los trabajos. El 
contratista podrá recurrir si entendiese que no hay motivos fundados para dicha 
prohibición. 
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El contratista estará obligado al cumplimiento de lo establecido en la normativa 
legal vigente en materia laboral. 
2.11. Material que la Administración Forestal entregue al contratista para 
su utilización. 
Cuando el contratista, durante la ejecución de los trabajos, ocupe edificios 
pertenecientes a la Comunidad Autónoma (en este caso la Junta de Castilla y León), al 
Estado o a la entidad propietaria, o haga uso de material o de útiles propiedad de los 
mismos, tendrá la obligación de su conservación y de hacer entrega de ellos, a la 
terminación de la contrata, al menos en el mismo estado en que los recibió, 
reponiendo los que hubiere inutilizado, sin derecho a indemnización por esta 
reposición ni por las mejoras hechas en los edificios y material que haya usado. 
En el caso de que al terminar la contrata y hacer entrega del material o edificios 
no hubiere cumplido el contratista lo prescrito en el párrafo anterior, la Administración 
lo realizará a costa de aquél. 
2.12. Leyes sociales. 
El Contratista queda obligado a cumplir cuantas órdenes de tipo social estén 
dictadas o se dicten, en cuanto tengan relación con la presente obra. 
2.13. Obligaciones del Contratista no expresadas en este Pliego. 
Es obligación del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena 
construcción y aspecto de las obras, aunque no se halle expresamente determinado 
en este Pliego, siempre que, sin separarse de su espíritu de recta interpretación lo 
disponga el Ingeniero. 
 
CAPÍTULO III. DESARROLLO Y CONTROL DE LOS TRABAJOS. 
 
3.1. Comprobación.  
Se cumplirá cuanto dispone el artículo 142 del RDL 2/2000, de 16 de Junio, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas en relación con este trabajo preparatorio. 
3.2. Replanteo de detalle de las obras. 
El Director aprobará los replanteos de detalle necesarios para la ejecución de las 
obras y suministrará al Contratista toda la información necesaria que precise para que 
aquellas puedan ser realizadas. 
El Contratista deberá proveerse, a su costa, de todos los materiales, equipos y 
mano de obra necesarios para efectuar los citados replanteos y determinar los puntos 
de control o referencia que requieran. 
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3.3. Libros de órdenes. 
En la caseta de obra deberá tener el Contratista un Libro de Órdenes paginado, 
en el que se anotan tanto las órdenes que la Dirección precise darle, las cuales debe 
firmar el Contratista como enterado, expresando incluso la hora en la que se verifique, 
como aquellas quejas o apuntes que el Contratista crea conveniente reflejar por 
escrito. El cumplimiento de dichas órdenes es tan obligatorio para la Contrata como las 
condiciones constructivas del presente Pliego. 
El hecho de que en el citado libro no figuren redactadas las órdenes que 
perceptivamente tiene la obligación de cumplimentar al Contratista, no supone 
eximente ni atenuante alguno para las responsabilidades que sean inherente al 
Contratista, de acuerdo con el presente Pliego. 
3.4. Instalaciones, medios y obras auxiliares. 
El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra, los proyectos 
de las obras auxiliares, instalaciones, medios y servicios generales que se propone 
emplear para realizar las obras en las condiciones técnicas requeridas y en los plazos 
previstos. Una vez aprobados, el Contratista los ejecutará y conservará por su cuenta 
y riesgo hasta la finalización de los trabajos. Estas instalaciones se proyectarán y 
mantendrán de forma que en todo momento se cumpla el Reglamento de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. El Contratista facilitará debidamente acondicionada a juicio de 
la Dirección de Obra, con las características que se indican en este Pliego, 
considerándose que dichas instalaciones están incluidas en los precios y presupuesto. 
Al terminar la obra, el Contratista retirará a su cargo estas instalaciones, 
restituyendo las condiciones que tuviera la zona antes de realizar los trabajos, o 
mejorándolas a juicio de la Dirección de Obra. 
3.5. Trabajos defectuosos o no autorizados. 
Será de aplicación a lo dispuesto en las Cláusulas 43 y 44 del PCAG, por lo que 
el Contratista deberá demoler a su cargo, salvo que la Dirección de Obra decida 
aceptarlo, cualquier trabajo inútil o defectuoso. 
Esta facultad de la Dirección de Obra, que recoge el último párrafo de la 
Cláusula 44, deberá ser ejercida dentro de los límites que en su caso vengan 
expresados en este Pliego de Condiciones. 
La Dirección, en el caso de que se decidiese a la demolición y reconstrucción de 
cualquier obra defectuosa, podrá exigir al Contratista que proponga medidas, con las 
correspondientes modificaciones en el Programa de Trabajos, maquinaria, equipos y 
personal facultativo, que garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperación 
del retraso causado. Dichas medidas deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra. 
El contratista será, además, responsable de los daños y perjuicios que por esta 
causa pudieran derivarse. Igual responsabilidad acarreará al contratista la ejecución 
de trabajos que el Ingeniero Director considere defectuosos, en la medida en que le 
sean imputables. 
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3.6. Caminos y accesos. 
Los accesos utilizados por la maquinaria que trabaje en la obra pueden ser tanto 
los peatonales como los acondicionados para automóviles, ya que hay espacio para 
ello y permite ahorrar tiempo. Es responsabilidad del Contratista cualquier daño en los 
mismos por imprudencias de la maquinaria o del personal a su cargo corriendo de su 
cuenta la reparación de los mismos. 
El ancho de las rampas provisionales para el movimiento de vehículos y 
maquinas tienes que ser de cuatro metros y medio (4,5 m), ensanchándose en las 
curvas y sus pendientes no pueden ser mayores del doce y del ocho por ciento (12 y 8 
%), respectivamente, según se trate de tramos rectos o curvos. En cualquier caso se 
debe tener en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados. 
Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública deben de contar con un 
tramo horizontal del terreno consistente, de longitud no menos de una vez y media la 
separación entre ejes ni mayor de seis metros (6 m). 
El Contratista queda obligado a señalizar, a su costa, las obras objeto del 
contrato con arreglo a las instalaciones y modelos que decida el Director de Obra. 
3.7. Equipos de herramientas y maquinaria. 
El contratista queda obligado, como mínimo, a situar en los trabajos los equipos 
de herramientas y maquinaria necesarios para la correcta ejecución de los mismos, 
según las características especificadas en el Proyecto. 
El Ingeniero Director deberá aprobar los equipos e instalaciones que deban 
utilizarse durante los trabajos.  
Las herramientas y demás elementos, necesarios para el desarrollo de los 
trabajos, deberán estar, durante la ejecución de los trabajos, en perfectas condiciones 
de funcionamiento, equipadas con medidas de prevención de riesgos y quedarán 
adscritos a los mismos durante el curso de ejecución de las unidades en que deban 
utilizarse. No podrán retirarse sin consentimiento del Ingeniero Director. 
3.8. Materiales. 
Todos los materiales y unidades de obra que el Director estime, se deben 
someter a ensayos, los cuales van a determinar si son aptos o no, en cuyo caso se 
deben retirar o repetir hasta que cumplan las condiciones de este Pliego, levantándose 
acta a tal efecto. 
Cuando la procedencia de los materiales no esté fijada en este pliego, dichos 
materiales necesarios serán obtenidos por el contratista de las empresas que estime 
oportunas. No obstante debe tener en cuenta las recomendaciones que sobre dicha 
procedencia y características se han señalado en los documentos del proyecto, y las 
observaciones complementarias que pueda hacer el Ingeniero Director. 
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El Contratista debe notificar al Ingeniero Director con suficiente antelación la 
procedencia de los materiales que se propone utilizar, aportando cuando así lo solicite 
el ingeniero las muestras y los datos necesarios para demostrar la posibilidad de su 
aceptación, tanto en lo que se refiere a la cantidad como a la calidad. 
En ningún caso pueden ser empleados materiales cuya procedencia no haya 
sido previamente aprobada por el Ingeniero Director. 
3.9. Unidades no especificadas en este Pliego. 
Las unidades de obra no especificadas en este Pliego y que formen parte del 
proyecto contratado, se ejecutarán con arreglo a lo que la costumbre ha sancionado 
como buena práctica de la construcción, siguiendo cuantas indicaciones de detalle fije 
la Dirección de Obra. 
3.10. Modificaciones de obra. 
Cuando las unidades de obra ordenadas por la Dirección no figuren en los 
Cuadros de Precios del Contrato, o su ejecución requiera alteración importante de los 
programas y de la maquinaria y se dé asimismo la circunstancia de que tal emergencia 
no es imputable al Contratista, éste formulará las observaciones que estime oportunas 
a los efectos de tramitación de la subsiguiente modificación de obra, a fin de que la 
Administración compruebe la procedencia o no del correspondiente aumento de 
gastos. 
El Ingeniero Director aprobará los replanteos de detalle necesarios para la 
ejecución de los trabajos y suministrará al contratista toda la información que precise 
para que aquellos puedan ser realizados. 
El Contratista deberá proveerse a su costa de todos los materiales, equipos y 
mano de obra necesarios para efectuar los citados replanteos y determinar los puntos 
de control o referencia que se requieran. 
3.11. Señalización de los trabajos. 
El contratista quedará obligado a señalizar a su costa los trabajos objeto del 
contrato, con arreglo a las instrucciones y modelos que reciba del Ingeniero Director. 
3.12. Precauciones especiales durante la ejecución de los trabajos. 
Clima 
Durante la época de realización de los trabajos, éstos podrán ser suspendidos 
por el Ingeniero Director, cuando las condiciones climatológicas afecten a la buena 
ejecución de los mismos (sequías y lluvias prolongadas, heladas intensas, vientos, 
nieve, etc.) 
Incendios.  
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No se podrá hacer uso del fuego como medida cultural o complementaria de los 
trabajos encomendados sin la autorización por escrito del Director de los mismos, y, 
en todos los casos, el contratista será responsable de los daños y perjuicios que 
pudiere ocasionar la propagación incontrolada del fuego. Únicamente en aquellos 
trabajos donde el fuego esta específicamente contemplado, no será necesaria dicha 
autorización. 
Los gastos que se deriven de la asistencia a incendios, cuando haya mediado 
requerimiento de la Administración Forestal, en cumplimiento de las previsiones de la 
Ley y Reglamento sobre incendios forestales, serán abonados conforme a lo previsto 
al efecto en la correspondiente Orden de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, con independencia absoluta del Presupuesto de 
adjudicación del presente Proyecto. 
Fauna. Espacios Protegidos. 
Los trabajos contemplados en el presente proyecto no se localizan dentro del 
ámbito territorial de Espacios Naturales Protegidos por lo que no se cumplirán las 
Directrices de Ordenación recogidas en el mismo.  
Del mismo modo, en la ejecución en superficie amplias de desbroces de 
matorral, tanto de forma manual como mecánica, se reservará un porcentaje de 
superficie libre de actuación, (cuando se trate de superficies mayores de 10 Ha, dicho 
porcentaje representará el 10 %) preferentemente junto a manantiales o abrevaderos, 
que garantice un adecuado refugio al ganado en épocas de calor, al mismo tiempo que 
contribuye a la conservación del resto de la fauna y del paisaje.  
Con el fin de garantizar la conservación del hábitat y de las especies protegidas, 
la Dirección de la Obra, si procede, indicará por escrito de forma previa al inicio de 
cada uno de los tajos las medidas protectoras que el contratista deberá adoptar de 
forma inexcusable. 
 
CAPÍTULO IV. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN. 
 
4.1. Recepción provisional. 
Al vencimiento del plazo de ejecución, o antes si hubiesen terminado las obras, 
tendrá lugar la Recepción Provisional de las mismas. Esta recepción se hará por el 
Director de Obra en presencia de la Autoridad Contratante. 
Después de practicar un escrupuloso reconocimiento y si la obra estuviese 
conforme con todas las condiciones de este Pliego, se levantará un acta por duplicado 
a la que acompañarán los documentos justificantes de la liquidación final. Una de las 
actas quedará en poder de la propiedad y la otra se entregará al Contratista. 
4.2. Recepción definitiva. 
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Terminado el plazo de garantía, se verificará, dentro del mes siguiente, la 
recepción definitiva, según el artículo 110 del RDL 2/2000, de 16 de Junio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
y en las mismas condiciones, el Contratista quedará relevado de toda responsabilidad 
económica; en caso contrario se retrasará la Recepción Definitiva hasta que a juicio 
del Director de obra, y dentro del plazo que se marque, queden las obras del modo y 
forma que determina este Pliego de Condiciones. 
Si en el nuevo reconocimiento resultase que el Contratista no hubiese cumplido, 
se declara rescindida la contrata con la pérdida de la fianza, a no ser que la Autoridad 
Contratante crea procedente conceder un nuevo plazo. 
4.3. Liquidación parcial. 
La obra se abonará al Contratista de la forma que se especifique en el 
correspondiente contrato, firmado por ambas partes interesadas y por mutuo acuerdo. 
4.4. Carácter provisional de las liquidaciones parciales. 
Las liquidaciones parciales tienen el carácter de documentos provisionales 
sujetos a las certificaciones y variaciones que resulten de la liquidación final, no 
suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que 
comprenden. 
 La propiedad se reserva en todo momento y especialmente al hacer dichas 
liquidaciones parciales, el derecho de comprobar si el Contratista ha cumplido los 
compromisos referentes al pago de jornales y materiales invertidos en la obra, a cuyo 
efecto presentará, dicho Contratista, los comprobantes que se le exijan. 
4.5. Liquidación final. 
Terminadas las obras se procederá a la liquidación final, que incluirá el importe 
de las unidades de la obra realizadas y las que constituyan modificaciones del 
proyecto, siempre y cuando hayan sido previamente aprobadas con sus precios por la 
Dirección Técnicas. 
 De ninguna manera tendrá derecho el Contratista a formular reclamaciones por 
aumentos de obra que no estuviesen autorizados por escrito por la Autoridad 
Contratante, con el permiso bueno del Director de Obra. 
4.6. Liquidación en caso de rescisión. 
Siempre que rescinda el Contrato por causas ajenas a la falta de cumplimiento 
del Contratista, se abonarán a éste todas las obras ejecutadas con arreglo a las 
condiciones prescritas y todos los materiales a pie de obra, siempre que sean de 
recibo, y en cantidad proporcionada a la obra pendiente de ejecución, aplicándose a 
éstos los precios que fija el Director de Obra. 
 Las herramientas, útiles y medios auxiliares de la construcción que se estén 
empleando en el momento de la rescisión, quedarán en la obra hasta la terminación de 
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la misma, abonándose al Contratista, por este concepto, una cantidad fijada de 
antemano y común acuerdo, y en caso de no existir éste, lo que sometan al juicio de 
amigables componedores. 
 Si el Director considerase oportuno no conservar dichos útiles, éstos serán 
retirados inmediatamente de la obra. 
 Cuando la rescisión de la contrata sea por incumplimiento del Contratista, se 
abonará la obra hecha, si es de recibo, y los materiales acopiados al pie de la misma, 
descontándose un quince por ciento (15%) en calidad de indemnización por daños y 
perjuicios, sin que mientras duren estas negociaciones pueda entorpecer la marcha de 
los trabajos. 
4.7. Limpieza final de las obras. 
Una vez que las obras se hayan terminado y antes de ser recibidas 
provisionalmente, todas las instalaciones, materiales sobrantes, escombros, depósitos 
y edificios construidos con carácter temporal para el servicio de la obra, y que no sean 
precisos para la conservación durante el plazo de garantía, deberán ser retiradas de la 
misma. 
TÍTULO III. – PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA. 
 
CAPÍTULO I. VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS. 
 
 
1.1. Precio de valoración de los trabajos certificados. 
A las distintas obras realmente ejecutadas se les aplicarán los precios unitarios 
de ejecución material que figuran en el presupuesto (Cuadro de Precios Unitarios) 
aumentados en los porcentajes que para gastos generales de la empresa, beneficio 
industrial, etc., estén vigentes en la Comunidad de Castilla y León, y en el IVA. A la 
cifra que se obtenga se aplicará el coeficiente de adjudicación. 
Los precios unitarios fijados en el Presupuesto para cada unidad de obra se 
entenderá que incluyen siempre el suministro, manipulación y empleo de todas las 
herramientas, máquinas y mano de obra necesarias para su ejecución, incluidos los 
trabajos auxiliares, siempre que expresamente no se diga lo contrario en el Título I de 
este Pliego de Condiciones.  
Cuando el contratista, con la autorización del Ingeniero Director, ejecutase con 
mayores dimensiones cualquier parte de los trabajos o, en general, introdujera en ellos 
cualquier otra modificación que sea beneficiosa a juicio de la Administración, no tendrá 
derecho, sin embargo, sino a lo que correspondería si los hubiese realizado con 
estricta sujeción a lo proyectado y contratado. 
1.2. Partidas alzadas. 
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Todas las partidas alzadas son a justificar y por lo tanto se abonarán de acuerdo 
con las unidades realizadas. 
1.3. Instalaciones, equipos de herramientas y maquinaria. 
Los gastos correspondientes a instalaciones y equipos se considerarán incluidos 
en los precios de las unidades correspondientes y, en consecuencia, no serán 
abonados separadamente, a no ser que expresamente se indique lo contrario en el 
contrato. 
1.4. Certificaciones. 
El importe de los trabajos ejecutados, siempre que estén realizados conforme al 
proyecto aprobado, se acreditará mensualmente al contratista mediante certificaciones 
expedidas por el Ingeniero Director y basadas en las relaciones valoradas en origen 
según las unidades de trabajos ejecutadas. 
Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con las normas previstas o 
no se encuentren en buen estado, o no cumplan el programa de pruebas previsto en el 
Pliego, el Ingeniero Director no podrá certificarlas y dará por escrito al adjudicatario las 
directrices necesarias para que subsane los defectos señalados. 
1.5. Obras de mejora o ampliación. 
Si en virtud de disposición superior se introdujesen mejoras en las obras, sin 
aumentar la cantidad total del Presupuesto, el Contratista queda obligado a ejecutarla 
con la baja proporcional, si la hubiese al adjudicarse la subasta. 
Si la modificación representase una ampliación o mejora de las obras que 
hiciese variar la cantidad del Presupuesto, el Contratista quedará así mismo obligado a 
su ejecución, siempre que la variación se ordene por escrito y vaya con el visto bueno 
de la Dirección de Obra. 
1.6. Valoración de unidades no expresadas en este pliego. 
La valoración de las obras no expresadas en este Pliego se verificará aplicando 
a cada una la unidad de medida que más le sea apropiada y en la forma y con las  
condiciones que estime justas el Ingeniero Director, multiplicando el resultado final por 
el precio  correspondiente. 
El Constructor no tendrá derecho alguno a que las medidas a que se refiere este 
artículo se ejecuten en la  forma indicada por él, sino que se harán con arreglo a lo 
determinado por el director facultativo, sin apelación de ningún género. 
1.7. Mediciones parciales y final. 
Las mediciones parciales se verificarán en presencia del Constructor, de cuyo 
acto se levantará acta final por duplicado, firmándose por ambas partes. 
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La medición final se hará después de terminadas las obras, con precisa 
asistencia del Constructor. 
En el acta que se extienda de haberse verificado la medición y en los 
documentos que le acompañen, deberá  aparecer la conformidad del Constructor o su 
representación; en caso de no haber conformidad, expondrá sumariamente y a 
reserva, las razones que a ello le obliguen. 
Se entiende, tanto para las mediciones parciales como para la final, que éstas 
comprenderán las unidades de obra realmente ejecutadas, no teniendo el Constructor 
derecho a reclamación de ninguna especie por las diferencias  que resultasen entre 
las mediciones que se efectúen y las consignadas en los estados de valoración, 
clasificación que se hará con toda exactitud por el Ingeniero Director al efectuarse las 
mediciones de obra ejecutada. En todo caso, y cuando exista duda o contradicción 
sobre un mismo caso en los diversos documentos  que constituyen el proyecto, se 
dará siempre la preferencia para resolverlos al Pliego de Condiciones y a los precios 
unitarios consignados en el Presupuesto. 
Caso de que el Constructor, o su representante debidamente autorizado, 
previamente requerido al efecto, no asistiesen o renunciase por escrito a este derecho, 
en la recepción provisional y medición general de las obras, se le nombrará 
representante de oficio en la forma prescrita en el Pliego de Condiciones para la 
Contratación de obras de construcciones civiles. 
1.8. Modo de abonar las obras incompletas. 
Cuando por rescisión del contrato o por  cualquier otra causa, fuera preciso 
valorar obras incompletas o materiales acopiados, se aplicarán para hacer tales 
valoraciones, los precios de los Cuadros, sin que pueda pretenderse la valoración de 
cada unidad de obra descompuesta en forma distinta a como aparece fraccionada en 
dichos Cuadros. 
En ningún caso tendrá derecho el Constructor a que se modifiquen los precios 
de dichos Cuadros, fundándose en insuficiencia de los mismos o en omisión de 
cualquiera de los elementos que intervienen en el precio total. Cualquier otra causa, 
que así se alegue, no será tomada en consideración. 
1.9. Sanción por retraso de los trabajos. 
El Contratista terminará la totalidad de los trabajos en el plazo indicado en este 
Pliego y en la Memoria del Proyecto o, en su defecto, en el correspondiente Contrato 
de Adjudicación si hubiera alguna modificación de plazo de ejecución posterior a la 
redacción del Proyecto. 
La estimación de sanciones por retrasos indebidos o rendimiento inferior a lo 
pactado, previsto en este artículo, será competencia exclusiva de la Dirección Técnica 
de la Obra, la que sin ulterior recurso, fallará en cualquier caso de desavenencias de 
estimaciones con las facultades procesales del Árbitro. 
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En toda la certificación se consigna, mediante la pertinencia diligente, el total 
importe que en su caso deba reducirse en concepto de sanción por cada día de 
retraso en el cumplimiento; en caso de cumplimiento posterior del ritmo previsto. 
1.10. Modo de abonar las partidas alzadas. 
Las partidas alzadas serán a justificar por importe que resulte de aplicar los 
precios que figuran en los cuadros de precios a las unidades de obra realmente 
ejecutadas. Estas se abonarán al Constructor cuando se encuentren totalmente 
terminadas y con arreglo al Pliego de Condiciones Generales. 
1.11. Indemnización por causa mayor. 
El Contratista podrá recibir una indemnización por parte de la Entidad 
Contratante por motivos de catástrofes de causa mayor (terremotos, inundaciones,...) 
El Contratista quedará entonces obligado a contratar la realización de las obras 
destruidas al mismo precio que las primitivas. 
1.12. Gastos de cuenta del contratista. 
Serán de cuenta del contratista, siempre que en el contrato no se prevea 
explícitamente lo contrario, los siguientes gastos: 
- Los gastos de anuncio de licitación y de formalización del Contrato. 
 
- Las tasas correspondientes a la Dirección e Inspección de la Obra. 
 
- Los de construcción, remoción y retirada de construcciones auxiliares e 
instalaciones provisionales. 
 
- Los de protección de herramientas y máquinas contra todo deterioro, 
daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el 
almacenamiento de carburantes. 
 
- Los de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras. 
 
- Los de remoción de herramientas y máquina. 
 
- Los de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el 
suministro del agua necesaria para los trabajos. 
 
- Los de reparación de la red viaria existente, cuyo deterioro haya sido 
motivado por la realización de los mismos. 
 
- Los de retirada de herramientas y máquinas rechazadas y de corrección 
de las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por las 
correspondientes pruebas y ensayos. 
 
- Los de replanteo de los trabajos. 
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- Los de muestreo para determinación de daños y perjuicios. 
 
- Los debidos a licencias, permisos y autorizaciones necesarias para la 
ejecución de los trabajos. 
 
CAPÍTULO II. GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y FIANZAS. 
 
2.1. Garantía. 
Se dispensa de la prestación de la garantía provisional a aquellas empresas que 
acrediten la clasificación requerida para concurrir a la licitación de los contratos, ya 
que el presupuesto de este Proyecto es menor del señalado en el artículo 135.1 de la 
ley de Contratos vigente. 
En caso de adjudicarse la contrata a una empresa que no pueda acreditar la 
clasificación apuntada en el párrafo anterior, se constituye una garantía provisional del 
dos por ciento (2 %), que es devuelta a los interesados inmediatamente después de la 
propuesta de adjudicación del contrato, a excepción de los casos previsto de la ley de 
contratos vigente. 
Se constituye una garantía definitiva del cuatro por ciento (4 %) del presupuesto 
total del contrato (incluido I.V.A.) que únicamente puede evitarse, junto con la anterior, 
en caso de que el Contratista tenga constituida una garantía global con referencia a 
todos los contratos que celebre con la Administración Pública, encontrándose alguna 
de éstas constituida dentro de los primeros 15 días hábiles tras la notificación de la 
adjudicación del contrato.  
La garantía o fianza debe de constituirse según establece el apartado 1 del 
artículo 36 de la ley de Contratos vigente y su devolución está sujeta a lo dispuesto en 
el artículo 48 de la misma ley. 
En cada pago o certificación, la Administración puede deducir de la misma un 
importe máximo del dos por ciento (2 %), que se aplicará para pagar a la empresa de 
control de calidad que se contrate en las condiciones del capítulo 3 del Pliego de 
Condiciones de Índole Facultativo. 
2.2. Plazo de Ejecución y plazo de garantías. 
El plazo de ejecución de la obra será desde el momento de la firma del acta de 
replanteo de tres meses. 
El plazo de garantía será de un año, contado a partir de la fecha de recepción de 
la obra, en caso de no fijarse un plazo explícito en el correspondiente Contrato. 
2.3. Fianzas. 
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De cada certificado o cantidad entregada al Contratista, como ya se ha 
mencionado, la Autoridad Contratante podrá reservarse como fianza, un cuatro por 
ciento (4 %), cantidad que deberá responder del cumplimiento de todas las partes del 
Contrato. 
 
2.4. Devolución de fianzas. 
Aprobada la Recepción y Liquidación Definitiva, se devolverá la fianza al 
Contratista, después de haber acreditado en la forma que se establezca, que no existe 
reclamación contra él por daños y perjuicios que sean de su cuenta, o por deudas, 
jornales, materiales, indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo 
o por cualquier otra causa. 
 
CAPÍTULO III. PRECIOS DE UNIDADES DE OBRA Y REVISIONES. 
 
 
3.1. Aumento de precios. 
No habrá alteración en la cantidad estipulada como ajuste de las obras, aunque 
en el curso de las misma sufran alteración los precios de los materiales o jornales, 
siempre que por disposición oficial no presente un exceso mayor del cinco por ciento 
(5%) del importe total de la obra pendiente de realizar en dicha fecha. 
3.2. Equivocaciones del presupuesto. 
Se supone que el Contratista ha hecho un detenido estudio de los documentos 
que componen el Proyecto y por lo tanto, al no haber hecho ninguna observación 
sobre posibles errores o equivocaciones en el mismo, se entiende que no hay lugar a 
disposición alguna en cuanto afecta a medidas o precios, de tal suerte que si la obra 
ejecutada con arreglo al Proyecto contiene mayor número de unidades previstas, no 
tiene derecho a reclamación alguna; si por el contrario, el número de unidades fuera 
inferior, se descontará del Presupuesto. 
3.3. Precios contradictorios. 
Si ocurriese algún caso excepcional o imprevisto, en el cual fuese necesaria la 
designación de precios contradictorios entre la Administración y el Constructor, estos 
precios deberán fijarse con arreglo a lo establecido en el Pliego de Condiciones 
Generales para la contratación de obras de construcciones civiles. 
La fijación del precio deberá hacerse antes de que se ejecute la obra a que haya 
de aplicarse; pero si por cualquier causa hubiese sido ejecutada, el Constructor está 
obligado a aceptar el precio que señale la Administración, previo informe del Ingeniero 
Director. 
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3.4. Relaciones valoradas. 
El Ingeniero encargado de la dirección de las obras formará mensualmente, una 
relación valorada de los trabajos ejecutados desde la anterior liquidación, con sujeción 
a los precios del Presupuesto. 
El Constructor, que presenciará las operaciones de medición para extender esta 
relación, y tendrá un plazo de diez días para examinarlas, deberá en este plazo dar su 
conformidad, o hacer en caso contrario, las reclamaciones que considere 
convenientes. 
La diferencia por exceso que resultase en la medición de las distintas unidades 
de obra, sobre las marcadas en los Planos y Memorias que el Ingeniero Director 
facilite para las distintas clases de obra, no se le abonarán al Constructor, no teniendo 
éste derecho a reclamaciones de ningún género, salvo el caso que dichos aumentos 
obedezcan a órdenes dadas por escrito por el Ingeniero Director. En ningún caso se 
admitirá que la diferencia entre la obra medida y las que arrojen los Planos y Memoria 
sea por defecto, por no cumplir con las diversas dimensiones que en ellos se marquen. 
3.5. Relaciones respecto a las declaraciones del Constructor. 
El Ingeniero Director remitirá, con la oportuna certificación, las relaciones 
valoradas de que se trata en el artículo anterior, con las reclamaciones que hubiese 
hecho el Constructor, acompañando su informe acerca de éstas. 
La Superioridad, reconociendo las obras que comprenden las relaciones, si, a su 
juicio, la importancia del caso lo requiere, aceptará o desechará dichas reclamaciones, 
según estime pertinente en justicia, sin que contra esta resolución quepa reclamación 
alguna. 
Para el abono de la partida de imprevistos, deberá el Constructor justificar y 










PROYECTO DE CREACIÓN Y ADECUACION DE UNA SENDA FORESTAL INTERPRETATIVA EN EL M.U.P. 002 DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE BOÑAR (LEÓN). 
 




Alumno: Iván Sarmiento Álvarez. 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS. 
Titulación de: Grado en  Ingeniería Forestal y del Medio Natural.  
 
 
TÍTULO IV. – PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL. 
 
1.1. Documentos que lo definen. 
1.1.1. Descripción. 
La descripción de las obras está contenida en el Pliego de condiciones de Índole 
Técnico del presente Documento. 
Dicho Pliego contiene la descripción general y la localización de la obra, las 
instrucciones para la ejecución, mediciones y abono de las unidades obra y constituye 
la norma guía que ha de seguir el Contratista. 
1.1.2. Planos de detalle. 
Los planos constituyen el conjunto de documentos que definen geográficamente 
las obras y su ubicación. 
Los planos preparados durante la ejecución de las obras, deben estar suscritos 
por el Ingeniero Director de Obra, sin cuya comprobación no pueden realizarse los 
trabajos que en ellos figuren. 
1.1.3. Documentos que se entregan al Contratista. 
Los documentos del Proyecto como otros complementarios que la 
Administración entregue al Contratista pueden tener un valor contractual o meramente 
informativo. 
 Documentos contractuales. 
Los que pueden incorporados al contrato como documentos contractuales, salvo 
en el caso de que queden expresamente excluidos en el mismo, son los siguientes: 
- Pliego de condiciones. 
- Planos. 
- Cuadro de precios unitarios. 
- Presupuesto total. 
 
 
 Documentos informativos. 
Todos los datos que se incluyen en el Documento 1, tienen carácter informativo, 
con las salvedades descritas en este pliego. 
Dichos documentos presentan una opción fundada de la Administración. Sin 
embargo, ello no supone que se responsabilice de la certeza de los datos que se 
suministran; en consecuencia deben aceptarse tan solo como complemento de la 
información que el Contratista debe adquirir directamente y pos sus propios medios. 
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Por lo tanto, el Contratista será responsable de todos los datos que afectan al 
contrato, el planeamiento y la ejecución de las obras. 
1.2. Contrato. 
La posibilidad de contratación con las diferentes empresas se encuentra 
regulada en los Capítulos I y II del Título II de la presente Ley de Contratos. 
El contrato se formaliza como documento administrativo dentro del plazo 
establecido de 30 días en el artículo 55 de la Ley de Contratos vigente, tras la 
notificación de la adjudicación. En el contrato se especifican las particularidades que 
convengan ambas partes, completando lo señalado en este Pliego de Condiciones, 
que quedará incorporado al contrato como documento íntegramente del mismo. 
El Contratista puede, no obstante, exigir su jurisdicción en Escritura Pública, en 
cuyo caso van a ser de su cargo los gastos de su otorgamiento. 
Se establece el sistema de determinación del precio del contrato en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
203 de la Ley de Contratos vigente. 
1.3. Tramitación de propuestas. 
El proceso de tramitación administrativa del contrato desde el inicio del mismo 
hasta su fin, se encuentra condicionado por los siguientes puntos (según la Ley 
13/1995 del 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas). 
- Acta de replanteo: regulado por el artículo 129 de la Ley de Contratos 
vigente. Se realiza previamente a la tramitación del expediente de 
contratación de la obra. 
 
- Acta de comprobación del replanteo: se realiza de acuerdo con el artículo 
142, con un plazo de un mes desde la firma del contrato. 
 
- Certificaciones mensuales: se realiza de acuerdo con el apartado 2 del 
artículo 111 de la Ley de Contratos vigente. 
 
- Liquidación de obra: se realiza de acuerdo con el Acta de Recepción. 
 
- Plazo de garantía: se realiza de acuerdo con el artículo 147 y con el 
apartado tercero del artículo 111 de la Ley de Contratos vigente. Cuenta 
a partir de la fecha del Acta de Recepción. 
 
- Devolución de la fianza: se realiza de acuerdo con el artículo 44 y el 
artículo 48 de la Ley de Contratos vigente. Aprobada la liquidación del 
Contrato y transcurrido el Plazo de Garantía se dictará de acuerdo de 
Devolución y Cancelación del Aval. Transcurrido un año desde la fecha 
de terminación del Contrato sin haberse producido recepción formal y 
liquidación de obra por causas no imputables al contratista, se procederá 
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sin más a la devolución siempre que no haya responsabilidades según el 
artículo 44 de la Ley de Contratos vigente. 
 
1.4. Jurisdicción competente. 
El contrato que refleja este Pliego tiene naturaleza Administrativa, por lo que 
corresponde a la jurisdicción Contencioso Administrativa, el conocimiento de las 
cuestiones litigiosas que pudieran surgir sobre la interpretación, modificación, 
resolución y efectos del mismo. 
1.5. Accidentes de trabajo y daños a terceros. 
En caso de accidente ocurridos con motivo y en el ejercicio de los trabajos para 
la ejecución de las obras, el Contratista se atiene a lo dispuesto a estos respectos en 
la legislación vigente, y siendo en todo caso, único responsable de su cumplimiento y 
sin  que por ningún concepto pueda quedar afectada la Administración por 
responsabilidades en cualquier respecto. 
El contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las 
disposiciones vigentes obligan para evitar en lo posible, accidentes a los obreros o a 
los viandantes en todos los lugares peligrosos de la obra. 
De los accidentes o perjuicios de todo género que, por no cumplir el Contratista 
lo legislado en la materia, pudiendo acaecer o sobrevenir, será éste el único 
responsable o sus representantes en la obra, ya que se considera que en los precios 
contratados está incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente 
dichas disposiciones legales. 
El Contratista es responsable de todos los accidentes que por inexperiencia o 
descuido sobrevinieran tanto en la zona donde se efectúen las obras como en las 
contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien 
corresponda y cuando ello hubiera lugar, de todos los daños y perjuicios que puedan 
causarse en las operaciones de ejecución de obra. 
El Contratista debe cumplir los requisitos que prescriben las disposiciones 
vigentes sobre la materia, debiendo existir, cuando ello fuera requerido, el justificante 
de tal cumplimiento. 
1.6. Pago de arbitrios. 
El contratista debe obtener todos los permisos y licencias necesarias para la 
ejecución de las obras. 
El pago de arbitrios y de impuestos en general, municipales o de otro origen, 
cuyo abono debe hacerse durante el plazo de ejecución de las obras por concepto 
inherente a los propios trabajos que se realicen, corre a cargo del Contratista. 
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1.7. Causas de rescisión del contrato. 
En caso de muerte o quiebra del Contratista quedará rescindida la contrata, a no 
ser que los herederos o los síndicos de la quiebra ofrezcan llevarla a cabo, bajo las 
condiciones estipuladas en la misma. La Autoridad Contratante podrá admitir o 
desechar el ofrecimiento, sin que en este último caso tengan aquellos derechos o 
indemnización alguna. 
 Quedará rescindida la contrata cuando el Contratista no cumpliera las 
obligaciones contraídas en este Pliego. Se estima como causa de rescisión, por culpa 
del Contratista, el que éste ceda o traspase el contrato sin permiso de la Autoridad 
Contratante. También quedará rescindida la contrata si la Autoridad Contratante lo 
desea, si el Contratista lo pidiera, cuando los Servicios Forestales y de Conservación 
de la Naturaleza no cumplieran las condiciones consignadas en este Pliego y cuando 
transcurra el plazo de un mes sin que el Contratista pueda comenzar las obras. 
 






Fdo: Iván Sarmiento Álvarez 
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Plano nº1: Localización. 
 
Plano nº2: Situación. 
 
Plano nº3: Señalización. 
 
Plano nº4: Cartelería. 
 
Plano nº5: Obras. 
 
Plano nº6: Zonas visibles. 
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Incremento/pérdida de elevación: +557 metros, -557 metros
Pendiente media: + 11,3 %, -10,1%
Duración: 2,5 - 3,5 horas
Altitud mínima: 1169 metros
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CAPÍTULO 2 – MESA PIC-NIC 






Longitud Anchura Altura Parciales Totales 
m2 M01082 
Compactación del firme por medios 
mecánicos de una tongada de 0,20 m de 
espesor mediante un compactador vibro 
de 73 kW. 




Suministro y colocación de mesa picnic 
sin respaldo de listones de madera tratada 
en autoclave para clase de riesgo IV y 
dimensiones 210x155x7 cm anclada al 
suelo mediante zapatas de 120x50x30 cm. 






Uds Código Concepto 
Nº 
Uds 




Altura Parciales Totales 
m2 U14VDD030 
Desbroce y limpieza superficial del 
terreno por medios manuales, sin 
carga ni transporte a vertedero.  
1,00 2575,00 - 2575,00 2575,0 
m3 CRE.85 
Extendido de zahorra natural, a 
cielo abierto, por medios mecánicos, 
de un espesor de 0,40 m 
considerando la zahorra a pie de 
obra. 
1,00 1470,00 1,50 0,20 441,00 441,00 
m BARANDILLA 
Barandilla de madera  de 23 m 
formada por postes de 150 cm de 
altura y pasamanos de 14 cm de Ø, 
para su ajuste al perímetro de los 
rollizos soportes, fijada al terreno 
mediante zapatas de cimentación de 
0,30x 0,30 x 0,30 m rellenos de 
cemento, apertura de los mismos, 
colocación, limpieza final de la obra y 
retirada de sobrantes a vertedero. 
1,00 23,00 - - 1,00 1,00 
m PASARELA 
Pasarela de madera de 3,5 m de 
longitud y 1,5 m de ancho formada 
por 3 vigas de madera 22x12 cm y 
apoyada en vigas de madera 18x12 
cm sujetas al suelo por zapatas, con 
barandillla de 150 cm de altura 
formada por dos postes de 150 cm de 
altura y pasamanos de 14 cm Ø. 
1,00 - - - 1,0 1,00 
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CAPÍTULO 3 - SEÑALIZACIÓN 
 








Anchura Altura Parciales Totales 
ud SEÑAL 1 
Señal tipo B-1 de panel 1680x1470 con 
bastidor de hierro, tejadillo y trasera con 
laminas de madera según Manual de 
Normativa Gráfica y Constructiva para el 
Sistema de Señalización de la Junta de 
Castilla y León 
1,00 - - 1,00 1,00 
ud SEÑAL 2 
Señal direccional doble tipo B-2 con placa 
de 350x350 mm con poste alto de madera 
según manual de Normativa Gráfica y 
Constructiva de Señalización de la Junta 
de Castilla y León, incluido diseño. 
1,00 - - 1,00 1,00 
ud SEÑAL 3 
Señal direccional doble tipo B-4 con dos 
placas de 420x210 mm de alocubón con 
poste alto de madera según manual de 
Normativa Gráfica y Constructiva de 
Señalización del Gobierno de la Junta de 
Castilla y León 
2,00 
 
- - 2,00 2,00 
ud SEÑAL 4 
Baliza de senda tipo B-5 de 700 mm 
incluyendo diseño, maquetación e 
impresión en vinilo según Manual de 
Normativa Gráfica y Constructiva para el 
Sistema de Señalización de la Junta de 
Castilla y León 
30,00 - - 30,00 30,00 
ud SEÑAL 5 
Cartel mesa tipo C-6 interpretativo con una 
placa de 1680 x 630 mm, incluyendo 
diseño según Manual de Normativa 
Gráfica y Constructiva para el Sistema de 
la Junta de Castilla y León 
9,00 - - 9,00 9,00  
1,00 
ud SEÑAL 6 
Señal informativa tipo A-4 con placa de 
840x420 mm con poste alto de madera 
según manual de Normativa Gráfica y 
Constructiva de Señalización de la Junta 
de Castilla y León, incluido diseño. 
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CAPÍTULO 4 - GESTIÓN DE RESIDUOS 
 






Longitud Anchura Altura Parciales Totales 
m3  
Gestión de residuos peligrosos 
procedentes de envases que contienen 
restos de sustancias peligrosas, 
neumáticos fuera de uso, equipos 
eléctricos y electrónicos, mezcla de 
residuos municipales. 
1,00 - - 1,00 1,00 
m3  
Gestión de residuos no peligrosos 
procedentes de tierras y materiales 
pétreos procedentes de excavación, 
madera, vidrio, plásticos… 






CAPÍTULO 5 - SEGURIDAD Y SALUD 
 






Longitud Anchura Altura Parciales Totales 
m3  
Partida correspondiente a Seguridad y 
Salud 

















ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR  
DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
 
Grado en Ingeniería Forestal 
y del Medio Natural. 
 
Proyecto de creación y  adecuación de una 
senda forestal interpretativa en el M.U.P. 002 
del término municipal de Boñar (León). 
 
Documento nº5: Presupuesto. 
 
 
Alumno: Iván Sarmiento Álvarez 
 
Tutor: Jose A. Reque Kilchenmann  
 
 

























Documento nº5: Presupuesto. 
PROYECTO DE CREACIÓN Y ADECUACION DE UNA SENDA FORESTAL INTERPRETATIVA EN EL M.U.P. 002 DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE BOÑAR (LEÓN). 
 
PRESUPUESTO – DOCUMENTO Nº 5 
1 
 
Alumno: Iván Sarmiento Álvarez. 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS. 
Titulación de: Grado en  Ingeniería Forestal y del Medio Natural.  
ÍNDICE 
 
1. Cuadro de precios Nº1 ......................................................................... 2 
2 - Cuadro de precios Nº2. ...................................................................... 5 
3. Presupuestos parciales. .................................................................... 12 
























PROYECTO DE CREACIÓN Y ADECUACION DE UNA SENDA FORESTAL INTERPRETATIVA EN EL M.U.P. 002 DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE BOÑAR (LEÓN). 
 
PRESUPUESTO – DOCUMENTO Nº 5 
2 
 
Alumno: Iván Sarmiento Álvarez. 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS. 
Titulación de: Grado en  Ingeniería Forestal y del Medio Natural.  
 
1. Cuadro de precios Nº1. 




CAPÍTULO 2 – MESA DE PICNIC 
Código Concepto Unidad Precio en letra Importe 
M01056 
Remoción de terreno con 
retroexcavadora de orugas, volumen 
de 16m x 14m x 0,4m 
m3 




Compactado del firme por 
medios mecánicos de una tongada 
de 0,20 m de espesor mediante un 
compactador vibro de 71/100 CV. 
m2 
Cero euros con 





Mesa picnic. Suministro y 
colocación de mesa picnic sin 
respaldo de listones de madera 
tratada en autoclave para clase de 
riesgo IV  y dimensiones 
210x155x7 cm anclada al suelo 











Código Concepto Unidad Precio en letra  Importe 
U14VDD0
30 
Desbroce y limpieza superficial del 
terreno por medios manuales, sin 
carga ni transporte a vertedero. 




Extendido de zahorra natural, a cielo 
abierto, por medios mecánicos, de un 
espesor de 0,40 m considerando la 
zahorra a pie de obra. 
m3 
Seis euros con 





Pasarela de madera de 3,5 m de 
longitud y 1,5 m de ancho formada por 
3 vigas de madera 22x12 cm y 
apoyada en vigas de madera 18x12 
cm sujetas al suelo por zapatas, con 
barandillla de 150 cm de altura 
formada por dos postes de 150 cm de 
altura y pasamanos de 14 cm Ø. 
ud 
Quinientos ochenta y 
cinco euros con 




Barandilla de madera (23 m) formada 
por postes de 150 cm de altura y 
pasamanos de 14 cm de Ø. 
ml 
Doscientos noventa y 
cinco euros con 
setenta y ocho 
céntimos.  
295,78 
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CAPITULO 3 – SEÑALIZACIÓN 
 
Código Concepto Unidad  Precio en letra Importe  
SEÑAL 1 
Señal tipo B-1 de panel 1680x1470 
mm con bastidor de hierro, tejadillo 
y trasera con lamas de madera 
según Manual de Normativa 
Gráfica y Constructiva para el 
Sistema de Señalización de Castilla 
y León, incluido diseño. 
ud. 
Dos mil seiscientos 
sesenta y tres 




Señal direccional doble tipo B-2 con 
placa de 350x350 mm con poste alto 
de madera según manual de 
Normativa Gráfica y Constructiva de 
Señalización de la Junta de Castilla y 
León, incluido diseño. 
ud. 
Quinientos 
ochenta y cuatro 




Señal direccional doble tipo B-4 con 
dos placas de 420x210 mm de 
alocubón con poste alto de madera 
según manual de Normativa Gráfica y 
Constructiva de Señalización de la 





ochenta y cuatro 




Baliza de senda tipo B-5 de 700 mm 
incluyendo diseño, maquetación e 
impresión en vinilo según Manual de 
Normativa Gráfica y Constructiva para 
el Sistema de Señalización de Castilla 
y León. 
ud. 
Treinta y dos euros 




Cartel tipo C-6 interpretativo con una 
placa de 1680 x 630 mm, incluyendo 
diseño según Manual de Normativa 
Gráfica y Constructiva para el Sistema 




con tres céntimos. 
1323,03 
SEÑAL 6 
Señal informativa tipo A-4 con placa 
de 840x420 mm con poste alto de 
madera según manual de Normativa 
Gráfica y Constructiva de Señalización 




ochenta y cuatro 
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CAPÍTULO 4 - GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
Código Concepto Unidad  Precio en letra Importe  
 
Gestión de residuos peligrosos 
procedentes de envases que 
contienen restos de sustancias 
peligrosas, neumáticos fuera de uso, 
equipos eléctricos y electrónicos, 
mezcla de residuos municipales… 
m3 
Treinta y un euros 




Gestión de residuos no peligrosos 
procedentes de tierras y materiales 
pétreos procedentes de excavación, 
madera, vidrio, plásticos… 
m3 
Cuarenta y tres 





CAPÍTULO 5 - SEGURIDAD Y SALUD 
 
Código Concepto Unidad  Precio en letra Importe  
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2 - Cuadro de precios Nº2. 
 
 
Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
                   
                            m2 
Desbroce de senda 
Desbroce y limpieza superficial del 
terreno por medios manuales, sin 
carga ni transporte a vertedero. 
 
 
O01008 0,025 h 
 
Peón especializado régimen general 17,70 0,45 
O01001 0,025 h 
Capataz de menos de 5 años de 
experiencia 
25,93 0,65 
M03010 0,05 h Motodesbrozadora, sin mano de obra 2,54 0,13 
%1.0CI 1,00%  Costes indirectos 1,0 % 0,46 0,02 




Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal 
 
                            ud. 
Pasarela de madera 
Pasarela de madera de 3,5 m de 
longitud y 1,5 m de ancho formada 
por 3 vigas de madera 22x12 cm y 
apoyada en vigas de madera 18x12 
cm sujetas al suelo por zapatas, 
con barandillla de 150 cm de altura 
formada por dos postes de 150 cm 






Viga de madera 22x12 cm 12,60 138.60 
TR1812
240 
3,50 m Viga de madera 18x12 cm 10,05 35,18 
P01EA0
10 




Poste pino torneado (10 cm Ø y 




5,00 ud.  
Poste de pino para pasamanos (14 




2 cajas  
Tornillo para madera chapado en 
zinc. Cabeza avellanda. 6x40 mm. 
8,06 16,12 
I15003 1 kg  
Acero corrugado, 0,5 cm Ø y 14 
mm de largo, B500S colocado 
1,48 1,48 
P03008 0,6 m3  Hormigón en masa HM-25/sp/20 91,70 55,02 
%1.0CI 1,00%  Costes indirectos 1,0 % 1,59 5,79 
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Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
 
                            ud. 
Barandilla de madera (23 m) 
formada por postes de 150 cm de 
altura y pasamanos de 14 cm de Ø. 
 
 
O01004 0,5 h. 
o 
Oficial 1ª 23,36 11,68 
O01008 0,5 h. 
Peón especializado en régimen 
general 
17,70 8,85 
O01009 0,5 h. Peón en régimen general 17,28 8,64 
P01HM0
30 










Poste de pino torneado para 
pasamanos de 14 cm de Ø y 150 




1 caja  
Tornillo para madera chapado en 
zinc. Cabeza avellanda. 6x40 mm. 
8,06 8,06  
%2.0CI 2,00%  Costes indirectos 2,0 % 3,20 5,80  




Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
 
                            m3 
Extendido de zahorra  
Extendido de zahorra natural, a 
cielo abierto, por medios 
mecánicos, de un espesor de 0,40 




M01055 0,012 h 
R Retrocargo 73 kW, Cazo: 0,9-0,18 
m3 
39,65 0,48 
O01008 0,05 h 
Peón especializado régimen 
general 
17,70 0,89 
M01020 0,012 h. Camión volquete grúa 95 kW 41,61 0,50 
CRE.85 1,000 m3 Zahorra natural 4,62 4,62 
%2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 2,59 0,16 
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Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
 
             m2                
Compactado del firme 
Compactación del firme por medios 
mecánicos de una tongada de 0,20 
m de espesor mediante un 
compactador vibro de 73 kW. 
 
 
O01008 0,016 h 
 
Peón especializado régimen 
general 
17,70 0,29 
M01082 0,01 h Compactador vibro 73 kW 46,49 0,47 
%2.5CI 2,500% Costes indirectos 2,5 % 1,61 0,02 
Total partida 0,78 
 
 
Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
                                      ud.              
Mesa picnic  
Suministro y colocación de mesa 
picnic sin respaldo de listones de 
madera tratada en autoclave para 
clase de riesgo IV  y dimensiones 
210x155x7 cm anclada al suelo 




O01004 1,25 h 
 
Oficial 1º 23,36 29,20 
O01009 1,25 h Peón régimen general 17,28 21,60 
M04008 1,25 h Hormigonera 6,48 8,10 
M01020 1,00 h Camión volquete grúa 95 kW 41,61 41,61 
130005z 1,00 ud  
Mesa c/bancos de listones de 
madera tratada sin respaldo 
205,00 205,00 
I15003 2 kg  
Acero corrugado Ø 5-14 mm, 
B500S colocado 
1,48 2,96 
P03008 0,36 m3  Hormigón en masa HM-25/sp/20 91,70 33,02 
%2.5CI 2,50%  Costes indirectos 2,5% 9,68 8,53 














PROYECTO DE CREACIÓN Y ADECUACION DE UNA SENDA FORESTAL INTERPRETATIVA EN EL M.U.P. 002 DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE BOÑAR (LEÓN). 
 
PRESUPUESTO – DOCUMENTO Nº 5 
8 
 
Alumno: Iván Sarmiento Álvarez. 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS. 
Titulación de: Grado en  Ingeniería Forestal y del Medio Natural.  
Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
                                      ud.                                                                
Señal tipo A-4 
Señal informativa tipo A-4 con 
placa de 840x420 mm con poste 
alto de madera según manual de
Normativa Gráfica y Constructiva 
de Señalización de la Junta de 
Castilla y León, incluido diseño. 
 
 O01001 0,75 h  
Capataz de menos de 5 años de 
experiencia 
25,93 19,45 
O01009 0,75 h 
 
Peón régimen general 17,28 12,96 
M11SA0
10 









0,05 m3 Hormigón HM-25/P/20/I central 77,35 3,87 
%2.5CI 2,50 %  Costes indirectos 2,5% 16,41 14,26  













Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
                                      ud.            
Señal tipo B-1 
Señal tipo B-1 de panel 1680x1470 
con bastidor de hierro, tejadillo y 
trasera con lamas de madera 
según Manual de Normativa 
Gráfica y Constructiva para el 
Sistema de Señalización de Castilla 
y León, incluido diseño. 
 
 
O01001 1,00 h. 
 
Capataz de menos de 5 años de 
experiencia 
25,93 25,93 
O01005 1,00 h. Oficial 2ª 18,68 18,68 
O01009 1,00 h. Peón régimen general 17,28 17,28 
M11SA0
10 
0,50 h. Ahoyadora 1,3 kW 8,40 4,20 
PANEL.
3 
1,00 ud  





0,09 m3  Hormigón HM-25/P/20/I central 77,35 6,97 
%2.5CI 2,50%  Costes indirectos 2,5% 66,82 64,95 
Total partida 2663,02 
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Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
                                      ud.                                                                
Señal tipo B-2 
Señal direccional doble tipo B-2 
con placa de 350x350 mm con 
poste alto de madera según 
manual de Normativa Gráfica y 
Constructiva de Señalización de la 
Junta de Castilla y León, incluido 
diseño. 
 
 O01001 0,75 h  
Capataz de menos de 5 años de 
experiencia 
25,93 19,45 
O01009 0,75 h 
 
Peón régimen general 17,28 12,96 
M11SA0
10 









0,05 m3 Hormigón HM-25/P/20/I central 77,35 3,87 
%2.5CI 2,50 %  Costes indirectos 2,5% 16,41 14,26  
Total partida 584,34 
 
 
Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
                                      ud.                                                                
Señal tipo B-4 
Señal direccional doble tipo B-4 
con dos placas de 420x210 mm de 
alocubón con poste alto de madera 
según manual de Normativa 
Gráfica y Constructiva de 
Señalización de la Junta de Castilla 
y León, incluido diseño. 
 
 O01001 0,75 h  
Capataz de menos de 5 años de 
experiencia 
25,93 19,45 
O01009 0,75 h 
 
Peón régimen general 17,28 12,96 
M11SA0
10 









0,05 m3 Hormigón HM-25/P/20/I central 77,35 3,87 
%2.5CI 2,50 %  Costes indirectos 2,5% 16,41 14,26  
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Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
                                      ud.                                                                
Señal tipo B-5 
Baliza de senda tipo B-5 de 700 
mm incluyendo diseño, 
maquetación e impresión en vinilo 
según Manual de Normativa 
Gráfica y Constructiva para el 








Peón régimen general 17,28 8,64 
BALIZA 1,00 ud Baliza de madera de 70 cm. 23,00 23,00 
%2.5CI 2,50%  Costes indirectos 2,5% 1,01 0,80  




Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
                                      ud.                                                                
Panel interpretativo tipo C-6 
Cartel tipo C-6 interpretativo con 
una placa de 1680 x 1470 mm, 
incluyendo diseño según Manual
de Normativa Gráfica y 
Constructiva para el Sistema de 
Señalización de Castilla y León. 
 
 
O01001 1,00 h.  
Capataz de menos de 5 años de 
experiencia 
25,93 25,93 
O01004 1,00 h.  Oficial 2ª 18,68 18,68 
O01009 1,00 h. 
 
Peón régimen general 17,28 17,28 
M11SA0
10 









0,20 m3  Hormigón HM-25/P/20/I central 77,35 15,47 
%2.5CI 2,50 %  Costes indirectos 2,5 % 33,82 32,27  





Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
                                      m3 
Gestión de residuos peligrosos 
procedentes de envases que 
contienen restos de sustancias 
peligrosas, neumáticos fuera de 
uso, equipos eléctricos y 
electrónicos, mezcla de residuos 
municipales… 
  
Total partida 31,39 
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Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
                                      m3 
Gestión de residuos no peligrosos 
procedentes de tierras y materiales 
pétreos procedentes de 
excavación, madera, vidrio, 
plásticos… 
  




Código Cantidad Ud. Descripción Precio Subtotal Importe 
                                      ud. 
Partida correspondiente a 
Seguridad y Salud 
  
Total partida 2407,01 
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3. Presupuestos parciales. 
 
CAPITULO 1 CONSTRUCCIÓN DE SENDA 
 
Descripción Cantidad Precio Importe 
 
Desbroce y limpieza superficial del terreno 
por medios manuales, sin carga ni 
transporte a vertedero. 
 
2575,00 1,26 3244,50 
Pasarela de madera de 3,5 m de longitud y 
1,5 m de ancho formada por 3 vigas de 
madera 22x12 cm y apoyada en vigas de 
madera 18x12 cm sujetas al suelo por 
zapatas, con barandillla de 150 cm de altura 
formada por dos postes de 150 cm de altura 
y pasamanos de 14 cm Ø. 
 
1,00 585,23 585,23 
Extendido de zahorra natural, a cielo 
abierto, por medios mecánicos, de un 
espesor de 0,40 m considerando la zahorra 
a pie de obra. 
 
441,00 6,65 2932,65 
Barandilla de madera (23 m) formada por 
postes de 150 cm de altura y pasamanos de 
14 cm de Ø.. 
 
1,00 295,78 295,78 
 




CAPITULO 2 MESA PICNIC 
 
Descripción Cantidad Precio Importe 
 
Remoción de terreno con 
retroexcavadora de orugas, volumen de 
16m x 14m x 0,4m  
 
89,6 2,04 182,78 
Compactado del firme por medios 
mecánicos de una tongada de 0,20 m de 
espesor mediante un compactador vibro de 
71/100 CV. 
 
179,2 0,78 139,78 
Suministro y colocación de mesa picnic 
sin respaldo de listones de madera tratada 
en autoclave para clase de riesgo IV y 
dimensiones 210x155x7 cm anclada al 
suelo mediante zapatas de 120x50x30 cm. 
1,00 350,02 350,02 
      TOTAL CAPITULO 2…………… 672,58 
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CAPITULO 3 SEÑALIZACIÓN  
 
Descripción Cantidad Precio Importe 
    
 
Señal tipo B-1 de panel 1680x1470 con 
bastidor de hierro, tejadillo y trasera con 
lamas de madera según Manual de 
Normativa Gráfica y Constructiva para el 
Sistema de Señalización del Gobierno de 
Cantabria 
 
1,00 2.663,02 2.663,02 
Señal direccional doble tipo B-2 con 
placa de 350x350 mm con poste alto de 
madera según manual de Normativa 
Gráfica y Constructiva de Señalización de 
la Junta de Castilla y León, incluido diseño. 
 
1,00 584,34 584,34 
Señal direccional doble tipo B-4 con dos 
placas de 420x210 mm de alocubón con 
poste alto de madera según manual de 
Normativa Gráfica y Constructiva de 
Señalización de la Junta de Castilla y 
León, incluido diseño. 
 
2,00 584,34 584,34 
Baliza de senda tipo B-5 de 700 mm 
incluyendo diseño, maquetación e 
impresión en vinilo según Manual de 
Normativa Gráfica y Constructiva para el 
Sistema de Señalización de Castilla y 
León. 
 
30,00 32,44 973,20 
Cartel mesa tipo C-6 interpretativo con 
una placa de 1680 x 630 mm, incluyendo 
diseño según Manual de Normativa 
Gráfica y Constructiva para el Sistema de 
Señalización de Castilla y León. 
 
9,00 1323,03 11907,27 
Señal informativa tipo A-4 con placa de 
840x420 mm con poste alto de madera 
según manual de Normativa Gráfica y 
Constructiva de Señalización de la Junta 
de Castilla y León, incluido diseño. 
1,00 584,34 584,34 
 
TOTAL CAPITULO 4…………17.296,51 
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CAPITULO 4 GESTION DE RESIDUOS 
 
Descripción Cantidad Precio Importe 
 
Gestión de residuos peligrosos 
procedentes de envases que contienen 
restos de sustancias peligrosas, 
neumáticos fuera de uso, equipos 
eléctricos y electrónicos, mezcla de 
residuos municipales… 
 
1,00 31,39 31,39 
Gestión de residuos no peligrosos 
procedentes de tierras y materiales 
pétreos procedentes de excavación, 
madera, vidrio, plásticos… 
 
1,00 43,05 43,05 
 




CAPITULO 5 SEGURIDAD Y SALUD 
 
Descripción Cantidad Precio Importe 
 
Partida correspondiente a Seguridad y 
Salud. 
 
1,00 2407,01 2407,01 
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4. Presupuesto total. 
 
RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTOS. 
 
CAPITULO IMPORTE (EUROS) 
1 Construcción de senda  7.058,16 
2 Mesa picnic 672,58 
3 Señalización 17.296,51 
4 Gestión de residuos 74,44 
5 Seguridad y salud 2.407,01 
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 
MATERIAL 
27.508,70 
        
 
CONCEPTO IMPORTE (EUROS) 
Presupuesto de Ejecución Material 27.508,70 
16 % Gastos Generales 4.401,40 
6 % Beneficio Industrial 1.650,53 
Suma presupuesto de ejecución por contrata 33.560,63 
21 % I.V.A. 7.047,73 
TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 40.608,36 
 
 
Asciende el presupuesto total de licitación a la cantidad de CUARENTA MIL 
SEISCIENTOS OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS. 
 
 









Fdo: Iván Sarmiento Álvarez 
